

平成31年度 発注見通しの公表について(令和元年10月1日現在)

那覇港管理組合における平成31年4月1日付の工事等発注見通しに変更がありましたので、別紙のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和元年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。

平成31年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

番号	工事(委託)名	場所	工期	業種	概要	入札・契約の方法	入札時期	所管
1	コンテナターミナル舗装改修工事	新港ふ頭	4ヶ月	主木工事 舗装工事	舗装改修工事	指名	第1四半期 第3四半期	業務課
2	那覇港管内上屋等照明更新工事	那覇港全域	4ヶ月	電気工事	照明取替工事	指名	第3四半期	業務課
3	ガントリークレーン2号機機器改修工事(H31)	新港ふ頭	6ヶ月	機械器具 設置工事	大規模改修工事	一般	第2四半期	業務課
4	臨港道路(港湾2号線)道路改良工事(R1-1)	新港ふ頭	7ヶ月 6ヶ月	土木工事	地盤改良工事	指名	第2四半期	建設課
5	新港ふ頭(安謝海岸)護岸工事(R1-2)	新港ふ頭	7ヶ月 5ヶ月	土木工事	護岸工事	一般	第2四半期	建設課
6	浦添ふ頭緑地(東)整備工事(H31-1)	浦添ふ頭	7ヶ月	土木工事	緑地内整備工事	指名	第2四半期	建設課
7	泊ふ頭道路改良工事(H31-1) 那覇港利便性向上工事(R1-1)	泊ふ頭 那覇港全域	6ヶ月 4ヶ月	土木工事	道路標識・横断防止柵設置	指名 一般	第2四半期 第3四半期	建設課
8	泊ふ頭多言語誘導標識設置工事(R1-1)	泊ふ頭	4ヶ月	土木工事	案内板設置工事	指名 一般	第3四半期	建設課
9	浦添ふ頭緑地(東)利便施設整備工事(R1-2)	浦添ふ頭	6ヶ月 4ヶ月	建築工事	トイレ、東屋新築 トイレ新築	指名 一般	第1四半期 第3四半期	建設課
10	新港ふ頭第2クルーズバス仮設通路設置工事(R1-1)	新港ふ頭	6ヶ月 4ヶ月	土木工事	道路工事	指名 一般	第2四半期 第3四半期	建設課
11	那覇港臨港道路清掃及び巡回等業務委託	那覇港全域	12ヶ月	土木工事	道路維持業務	指名	第1四半期	業務課
12	那覇港臨港道路等植栽剪定業務委託	那覇港全域	12ヶ月	植栽工事	街路樹剪定	指名	第1四半期	業務課
13	ガントリークレーン2号機機器改修工事現場技術業務委託(H31)	那覇港全域 新港ふ頭	6ヶ月	現場技術	施工管理	随契	第2四半期	業務課
14	臨港道路(港湾2号線)磁気探査業務委託(R1-1)	新港ふ頭	7ヶ月 5ヶ月	調査	磁気探査	指名	第2四半期	建設課

平成31年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

番号	工事(委託)名	場所	工期	業種	概要	入札・契約の方法	入札時期	所管
15	那覇港現場技術業務委託(R1-2)	那覇港全域	7ヶ月 6ヶ月	現場技術	施工管理	指名 一般	第2四半期	建設課
16	新港ふ頭(安謝海岸)磁気探査業務委託(H31-1)	新港ふ頭	7ヶ月	調査	磁気探査	指名	第2四半期	建設課
17	那覇港橋梁耐震補強実施設計業務委託(H31-1) 泊港橋耐震補強調査設計業務委託(R1)	泊ふ頭	7ヶ月	調査設計	橋梁耐震補強	指名	第2四半期	建設課
18	臨港道路(港湾1号線)道路改良実施設計業務委託(H31-1)	那覇港全域	7ヶ月	調査設計	道路改良実施設計	指名	第2四半期	建設課
19	浦添ふ頭エプロン修繕実施設計業務委託(H31-1) 浦添ふ頭岸壁工エプロン延命化調査設計業務委託(R1-1)	浦添ふ頭	4ヶ月 6ヶ月	調査設計	エプロン補修実施設計	指名	第2四半期	建設課
20	泊ふ頭多言語標識設置実施設計業務委託(R1-1)	泊ふ頭	3ヶ月	調査設計	案内板実施設計	指名	第2四半期 第3四半期	建設課
21	新港ふ頭(安謝海岸)磁気探査業務委託(R1-1)	新港ふ頭	4ヶ月	調査	磁気探査	指名	第1四半期	建設課
22	那覇港現場技術業務委託(R1-1)	泊ふ頭	3ヶ月 2ヶ月	現場技術	施工管理	指名	第1四半期	建設課
23	新港ふ頭12-13号岸壁背後仮設通路実施設計業務委託(H31-1) 平成31年度第2クルーズバース道路設計及び埋立申請書作成業務(H31-1)	新港ふ頭	4ヶ月 6ヶ月	設計調査	道路実施設計、埋立申請書類作成	指名 随契	第1四半期	建設課
24	新港ふ頭11号岸壁背後ふ頭用地等埋立環境調査業務委託(R1-1)	新港ふ頭	10ヶ月 8ヶ月	環境調査	環境調査	指名	第1四半期 第2四半期	建設課
25	那覇港港湾計画検討資料作成業務(その2)	那覇港地内	10ヶ月 5ヶ月	土木設計	那覇港新港ふ頭地区における土地利用計画の作成	指名	第1四半期 第3四半期	計画課
26	臨港道路調査設計業務(その2) その3	那覇港地内	10ヶ月 5ヶ月	土木設計	交差点設計業務	指名	第1四半期 第3四半期	計画課
27	那覇港国際旅客船拠点形成計画	新港ふ頭	5ヶ月	土木設計	「官民連携による国際クルーズ拠点形成」計画の作成	指名	第1四半期	クルーズ推進課
28	臨港道路(港湾2号線)道路改良工事(R1-2)	新港ふ頭	4ヶ月	土木工事	地盤改良工事	一般	第3四半期	建設課

平成31年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

番号	工事(委託)名	場所	工期	業種	概要	入札・契約の方法	入札時期	所管
29	新港ふ頭11号岸壁背後埋立願書作成業務委託(R1)	新港ふ頭	7ヶ月	調査設計	埋立申請書類作成	指名	第2四半期	建設課