

平成30年度 発注見通しの公表について(平成30年10月1日現在)

那覇港管理組合における平成30年4月1日付の工事等発注見通しに変更がありましたので別紙のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は平成30年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。

平成30年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

部課(室)名：総務部 業務課

番号	工 事 (委 託) 名	場 所	工 期	種 類	概 要	入札・契約の方法	入札時期	
1	平成30年度 那覇港臨港道路等植栽剪定業務委託	那覇港臨港道路全線	11ヶ月	維持保全	臨港道路等の植栽剪定業務	指名競争入札	第1四半期	発注済
2	那覇ふ頭物揚場改修設計業務委託	那覇ふ頭	5ヶ月	土木設計	調査及び改修設計業務	指名競争入札	第1四半期	削除
3	那覇ふ頭物揚場防食工事監理業務委託	那覇ふ頭	5ヶ月	現場技術業務	物揚場改修工事の現場技術業務	指名競争入札	第3四半期	削除
4	那覇ふ頭上屋建替工事設計業務委託	那覇ふ頭	5ヶ月	建築設計	上屋建替え工事の設計業務	指名競争入札	第2四半期 第3四半期	
5	ガントリークレーン2号機機器改修工事監理業務委託(H30)	新港ふ頭	5ヶ月	現場技術業務	機器更新工事等の現場技術業務	指名競争入札	第3四半期	
6	那覇港港湾施設定期点検診断及び維持管理計画書更新業務委託(H30) 那覇港港湾施設定期点検診断(H30)	那覇港内	4ヶ月	土木設計	調査点検診断業務	指名競争入札	第2四半期 第3四半期	
7								
8								
9								
10								

平成30年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

部課(室)名：総務部 業務課

番号	工事(委託)名	場所	工期	種類	概要	入札・契約の方法	入札時期	
1	平成30年度 那覇港内係留施設更新工事	那覇港内	5ヶ月	土木工事	係留施設(防舷材等)の取替工事	指名競争入札	第2四半期	削除
2	泊大橋転落防止柵設置工事	泊ふ頭	6ヶ月 5ヶ月	土木工事	転落防止柵の設置工事	指名競争入札 一般競争入札	第2四半期 第3四半期	
3	那覇ふ頭物揚場防食工事	那覇ふ頭	5ヶ月	土木工事	那覇ふ頭1~4号物揚場の改修工事	指名競争入札	第3四半期	削除
4	新港ふ頭船舶給水施設更新工事	新港ふ頭	5ヶ月	土木工事	給水施設の更新工事	指名競争入札	第3四半期 第4四半期	
5	新港ふ頭5号上屋外壁改修工事	新港ふ頭	5ヶ月	建築改修工事 建築工事	外壁の劣化補修工事等	指名競争入札	第3四半期	
6	ガントリークレーン2号機機器改修工事(H30)	新港ふ頭	5ヶ月	機械 機械器具設置工事	機器更新及び塗装改修	一般競争入札	第3四半期	
7	新港ふ頭リーファー電源改修工事	新港ふ頭	3ヶ月	電気	電源供給部の改修工事	指名競争入札	第2四半期	削除
8	平成30年度 新港ふ頭船客待合所改修工事	新港ふ頭	4ヶ月	建築工事	待合所の改修工事	指名競争入札	第3四半期	新規追加
9								
10								

平成30年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

部課(室)名：企画建設部 企画室

番号	工 事 (委 託) 名	場 所	工 期	種 類	概 要	入札・契約の方法	入札時期	
1	那覇港港湾施設使用料改定検討業務	那覇港地内	6ヶ月	調査	委託業務	指名競争入札	第2四半期	発注済
2	那覇港港湾施設管理等検討業務	那覇港地内	6ヶ月 5か月	調査	委託業務	指名競争入札	第2四半期 第3四半期	
3	那覇港港湾施設ネーミングライツ導入可能性調査検討業務	那覇港地内	6ヶ月 5か月	調査	委託業務	指名競争入札	第2四半期 第3四半期	
4	平成30年度那覇港(新港ふ頭地区)土質調査業務	那覇港新 港 ふ頭地区	4カ月	調査	地質調査	指名競争入札	第2四半期	発注済み
5								
6								
7								
8								
9								
10								

平成30年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

部課(室)名：企画建設部 計画課

番号	工 事 (委 託) 名	場 所	工 期	種 類	概 要	入札・契約の方法	入札時期	
1	那覇港臨港道路渋滞対策検討業務 那覇港臨港道路調査設計業務(その2)	那覇港全域	6ヶ月 5ヶ月	調査設計	那覇港内臨港道路における交通調査、渋滞対策検討業務	指名競争入札	第2四半期 第3四半期	
2	那覇港埋立基礎調査業務 第2クルーズバース設計業務	新港ふ頭	6ヶ月 5ヶ月	調査設計	第2バースの整備に係る埋立等基本設計業務委託	指名競争入札	第2四半期 第3四半期	
3	H30航行安全検討業務委託	那覇港全域	6ヶ月	調査設計	港湾計画一部変更に伴う航行安全の検討	指名競争入札	第2四半期	削除
4	H30那覇港港湾計画一部変更資料作成業務(その2) H30那覇港港湾計画一部変更に係る環境影響予測業務	那覇港全域 新港ふ頭	6ヶ月 10ヶ月	調査設計 環境調査	港湾計画一部変更に伴う環境調査業務	指名競争入札	第2四半期 第1四半期	発注済
5	那覇港長期構想検討委員会運営業務	那覇港全域	6ヶ月	調査設計	那覇港長期構想検討委員会の設置及び運営	一般競争入札	第2四半期	削除
6	第2クルーズターミナル環境調査業務	新港ふ頭	5ヶ月	環境調査	第2クルーズバース箇所の環境調査	指名競争入札	第3四半期	新規追加
7	H30那覇港港湾計画一部変更に係る環境影響予測業務(その2)	新港ふ頭	4ヶ月	環境調査	港湾計画一部変更に伴う環境調査業務(冬季調査)	指名競争入札	第3四半期	新規追加
8	那覇港施設配置計画検討業務(那覇ふ頭地区)	那覇ふ頭	5ヶ月	調査設計	港湾施設の再配置計画策定業務	指名競争入札	第3四半期	新規追加
9	平成30年度新港ふ頭11号岸壁背後ふ頭用地埋立設計業務委託	新港ふ頭	5ヶ月	調査測量設計	11号岸壁背後用地調査測量設計業務	指名競争入札	第2四半期	発注済
10								

平成30年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

部課(室)名：企画建設部 建設課

番号	工 事 (委 託) 名	場 所	工 期	種 類	概 要	入札・契約の方法	入札時期
1	臨港道路(港湾2号線)磁気探査業務委託(H30-1)	新港ふ頭	4ヶ月	磁気探査	調査業務委託一式	指名競争入札	第2四半期 第3四半期
2	那覇港現場技術業務委託(H30-1)	那覇港全域	9ヶ月 5ヶ月	施工管理	施工管理業務一式	指名競争入札	第2四半期 第3四半期
3	新港ふ頭(安謝海岸)磁気探査業務委託(H30-1)	新港ふ頭	4ヶ月	磁気探査	調査業務委託一式	指名競争入札	第2四半期
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

平成30年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

部課(室)名：企画建設部 建設課

番号	工事(委託)名	場所	工期	種類	概要	入札・契約の方法	入札時期	
1	臨港道路(港湾2号線)道路改良工事(H30-1)	新港ふ頭	6ヶ月 4ヶ月	土木工事	土木工事一式	指名競争入札	第2四半期 第3四半期	
2	新港ふ頭(安謝海岸)護岸工事(H30-1)	新港ふ頭	7ヶ月 5ヶ月	土木工事	護岸工一式	指名競争入札 一般競争入札	第2四半期	発注済
3	那覇港サイン整備工事(H30-1)	新港ふ頭	4ヶ月	土木工事	土木工事一式	指名競争入札	第2四半期 第3四半期	
4	泊ふ頭岸壁関連施設整備工事(H30-1)	泊ふ頭	5ヶ月	土木工事	土木工事一式	指名競争入札 一般競争入札	第2四半期 第3四半期	
5	浦添ふ頭緑地(東)利便施設整備工事(H30-1)	浦添ふ頭	6ヶ月	建築工事	建築工事一式	指名競争入札 一般競争入札	第2四半期	発注済
6	(仮称)那覇港総合物流センター新築工事(H30地盤改良工事) (仮称)那覇港総合物流センター地盤改良工事(H30)	新港ふ頭	3ヶ月 4ヶ月	建築工事	建築工事一式	指名競争入札 一般競争入札	第2四半期	発注済
7	那覇港(新港ふ頭)冷凍冷蔵コンテナ用電源施設改修工事(その2)	新港ふ頭	4ヶ月 5ヶ月	電気工事	電気工事一式	指名競争入札 一般競争入札	第2四半期	発注済
8	那覇港(新港ふ頭)冷凍冷蔵コンテナ用電源施設付帯工事	新港ふ頭	4ヶ月	土木工事	土木工事一式	指名競争入札 一般競争入札	第1四半期	発注済
9	浦添ふ頭緑地(東)整備工事(H30-1)	浦添ふ頭	4ヶ月	土木工事	土木工事一式	指名競争入札	第3四半期	新規追加
10								