

那覇港総合物流センター運営事業

競争的対話に基づく募集要項等の補足・修正について

競争的対話に基づき、募集要項等について以下のとおり補足・修正します。

(1) 事業期間に関する補足

本施設の工事完了は平成 30 年 10 月 31 日、工事業者から組合への引渡（募集要項でいう本体工事完了）は 11 月末頃を予定していますが、本体工事の進捗状況によっては変更となる可能性があり、現時点では確定できません。そのため提案書では、SPC による施設の維持管理運営業務の開始日を平成 30 年（2018 年）12 月 1 日として計画してください。

なお、事業契約締結後、本体工事の遅れ等により、維持管理運営業務の開始日を変更せざるを得ないことが明らかになった場合は、その時点で維持管理運営業務の開始日を協議により決定します。

(2) 募集要項等の修正

競争的対話の内容を踏まえ、那覇港総合物流センター運営事業者選定委員会において審議した結果、別紙 1 のとおり、募集要項等を修正します。

なお、提案審査様式集の様式 7-5、様式 7-6 において記載を求めている「金額」及び様式 7-6 における「創貨のグループ合計」の「仕入（材料）合計」の欄についても未記入で構わないものとします（別紙 2 参照）。

※平成 29 年 11 月 17 日修正箇所