

## 質問回答表

工事名：泊港橋耐震補強工事(R2)

質 問 内 容	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本工事の施工範囲は仮設工事のみでしょうか。</li><li>2. 今般の情勢により資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合工期延長は協議可能でしょうか。</li><li>3. 鋼矢板賃料（パイプロ打設、圧入）で、継続工事の有無、共用日数、作業の区分（標準作業等）を明示願います。</li></ol> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	--

(回答)

1. 仮設工事のみ（磁気探査含む）です。
2. 工期延長協議は可能です。
3. 鋼矢板は全て中古購入としています。  
上部障害クリア工法に係る鋼矢板（9箇所継）切断加工エキストラ見積価格は特記仕様書の条件明示に記載。