

工事名： 那覇ふ頭1号・2号上屋解体工事

質 問 内 容	<p>1. 月刊積算資料・月刊建設物価スクラップ 控除の採用月を提示願います。</p> <p>2. 仮囲い・養生足場の供用日数を提示願います。</p> <p>3. 下記の共通積算区分を提示願います。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 直接仮設</li><li>・ 解体とりこわし</li><li>・ 土工事</li><li>・ 設備撤去工事</li></ul> <p>4. 経費算定は、建築、土工事、電気、機械と合計して算出でよいか。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	---

(回答)

1. 8月号です。
2. 任意仮設のため、各供用日数は任意で積算してください。
3. 直接仮設・解体取りこわし・設備撤去工事(取りこわし分)は「その他工事」、土工事・設備撤去工事(電気回路切離し・給水引込閉栓工事)は「一般工事」です。
4. 建築工事(土工事)、電気工事、機械工事それぞれの共通仮設費・現場管理費を算出し、それらを含めた工事原価を基に一般管理費を算出しています。