
様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

航路･泊地･船だま
り 式 1    

　浚渫工
式 1    

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工
式 1    

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫
m3 5,540    

浚渫船拘束
式 1    

　土捨工
式 1    

土運船運搬工
式 1    

土運船運搬
m3 5,540    

台船拘束
式 1    

揚土土捨工
式 1    

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土
m3 5,540    

攪拌混合
m3 5,540    

土砂運搬仮置
m3 5,540    

直接工事費
式 1    

那覇港管理組合



様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

共通仮設
式 1    

　共通仮設費
式 1    

運搬費
式 1    

浚渫船回航費
回 1    

事業損失防止施設
費 式 1    

水質汚濁防止膜 汚濁防止ﾌｪﾝｽ高2m×長60m(単独ﾌﾛｰﾄφ300、引張強度1000N/3cm未満),供用10
日 式 1    

水質汚濁防止枠 鋼製枠(巻上ｳｲﾝﾁ有)14m×14m、汚濁防止ﾌｪﾝｽ高2m×長60m(引張強度1000N/3c
m未満),供用13日 式 1    

安全費
式 1    

安全監視船
式 1    

技術管理費
式 1    

施工調査費
式 1    

六価クロム溶出試験
検体 1    

水底土砂溶出試験 34項目
式 1    

　共通仮設費（率
計上） 式 1    

那覇港管理組合



様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

純工事費
式 1    

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    

消費税額及び地方
消費税額 式 1    

工事費計
式 1    

那覇港管理組合



浚渫工
式 1

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工 式 1

鋼製5ｍ3 m3 5,540

3日 式 1
土捨工

式 1

台船運搬工 式 1

L=3.3km m3 5,540

2日 式 1

揚土土捨工 式 1

ﾊﾞｹｯﾄ3m3 m3 5,540

ｾﾒﾝﾄ130kg/m3 m3 5,540

L=0.5km m3 5,540
共通仮設費

式 1

回航･えい航費 式 1

4浬(往路  ) 回 1

4浬(往路  ) 回 1

事業損失防止費 式 1
単独ﾌﾛｰﾄφ300
H=2m,L=60m 式 1 11日
鋼製14m×14m
膜H=4m,L=60m 式 1 15日

安全費 式 1

安全監視船 式 1 6日

技術管理費 式 1

検体 1

項目 34

式 1

えい航費(浚渫船)

えい航費(台船)

汚濁防止膜

汚濁防止枠

六価ｸﾛﾑ溶出試験

施工実態調査

水底土砂溶出試験

単位規　格

工 事 数 量 総 括 表

摘　　要数 量

台船拘束

工　種 種　別 細　別

土砂運搬仮置

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫

浚渫船拘束

台船運搬

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

撹拌混合



名    称 材    料 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数    量 単位

泊地浚渫

岸壁事業浚渫 ≒ m3

維持管理事業浚渫 ≒ m3

浚渫工

　　ｸﾞﾞﾗﾌﾞ浚渫工

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫 鋼D5ｍ3 + ＝ 5,540 m3

浚渫船拘束 3日 1 式

土捨工

　　台船運搬工

台船運搬 運搬L=3.3km 5,540 m3

台船拘束 2日 1 式

　　揚土土捨工

　ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 5,540 m3

撹拌混合 ｾﾒﾝﾄ130kg/m3 5,540 m3
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t

土砂運搬運搬 L=0.5km 5,540 m3

GC
5540.9

IC
0.0

5,540

0

数  量  計  算  書

5540
岸壁事業

0
維持管理事業



名    称 材    料 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数    量 単位

共通仮設

　　回航･えい航

えい航(浚渫船) 4浬(片道) 1 回

えい航(台船) 4浬(片道) 1 回

　　事業損失防止費

汚濁防止膜 設置･撤去･賃料 単独ﾌﾛｰﾄφ300×ﾌｪﾝｽ⾼2m×⻑60m×供⽤10日 1 式

汚濁防止枠 鋼製14m×14m 鋼製枠×ﾌｪﾝｽ⾼4m×⻑60m×供⽤13日 1 式

　　安全費
4,170m3 ÷ 1,519m3/日　＝　4.7日

　安全監視船 FRPD70PS型 汚濁防止膜設置･撤去と枠取付･取外で1日を追加 6 日

  技術管理費

六価ｸﾛﾑ溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 1 検体

水底土砂溶出試験 (別紙） 34 項目

施工実態調査 ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工、安全監視船、土捨工 1 式

数  量  計  算  書



 岸壁改良事業 
GC

測点ピッチＬ＝ 10 浚渫土量

測        点 距離 断⾯積 平均断⾯積 数量

№ 75 ＋ 0 0.0

№ 76 ＋ 0 10 0.00 0.0

№ 77 ＋ 0 10 88.0 44.02 440.2

№ 78 ＋ 0 10 105.5 96.77 967.7

№ 79 ＋ 0 10 114.6 110.04 1,100.4

№ 80 ＋ 0 10 93.0 103.79 1,037.9

№ 81 ＋ 0 10 103.9 98.47 984.7

№ 82 ＋ 0 10 49.0 76.48 764.8

№ 83 ＋ 0 10 0.0 24.52 245.2

№ 84 ＋ 0 10 0.0 0.00 0.0

№ 85 ＋ 0 10 0.00 0.0

小　　計 100 5,540.9

  数   量   計   算   書 



名    称 材    料 計　　　　　　　算　　　　　　　式 数    量 単位

環境項目(水底土砂）溶出試験

数  量  計  算  書


