

工事名： 臨港道路(港湾2号線)道路改良工事(R5-2)

質 問 内 容	<p>1. 単 34 号中の汲水は0円計上ですか。そうでなければ単価の公表をお願いします。</p> <p>2. 週休2日の補正はしていますか。そうでない場合、達成の程度に応じた労務単価、機械損料、間接工事費の補正を変更で行う予定がありますか。</p> <p>3. 排泥(固化したスラリー汚泥等)の積込み、運搬、および処分費が計上されていませんが、契約後変更の対象となりますか。</p> <p>4. 単 13 号、単 14 号、単 15 号中の舗装使用材料が全て「密粒度アスコン(20)」となっていますが、それぞれ「再生粗粒度アスコン」、「再生密粒度アスコン」等とならないでしょうか。また、契約後変更するものとしてこのまま積算してよろしいですか。</p> <p>5. 内 5 号 六価クロム溶出試験は「環境庁告示第 46 号溶出試験(前処理費・溶出液作成料含む)」でよろしいでしょうか。</p> <p>6. 特記仕様書で間接工事費対象外としている「ゆいくる材品質管理費及び土壌分析費」は一般管理費も対象外となりますか。 同様にチェックボーリング費用も間接工事費対象外となりますか。 以上、ご回答宜しくお願い致します。</p>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

受付印



(回答)

- 汲水単価は那覇市上下水道局HP公表、料金体系表(令和5年6月分以降)の再生水料金(事務所等)単価(税抜き)を採用しています。
- 週休2日補正はしておらず、補正変更予定はありません。
- 排泥(固化したスラリー排泥等)の積込みおよび運搬に関しては単20号「汚泥吸排車運搬」内で計上しており、処分費は埋立土利用予定のため計上していませんので、変更対象外となります。
- 舗装使用材料は契約後、変更協議とします。設計金額は「密粒度アスコン(20)」で積算しています。
- 六価クロム溶出試験(環境庁告示第46号溶出試験)の平均単価(積算資料・建設物価)を採用しております。
- 「ゆいくる材品質管理費及び土壌分析」は一般管理費対象外としており、チェックボーリング費用は間接工事費対象としています。