

業務名：新港ふ頭14号岸壁背後土質調査及び設計業務委託(R6)

質 問 内 容	<p>下記の5項目について、変更協議の対象としての認識で宜しいでしょうか。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>① 沖縄県内にて保有されるスパット台船の手配が困難な場合、本土からの搬入に係る経費。</li><li>② スパット台船輸送費、到着後のラフタークレーン賃料。</li><li>③ 天候、海象や大型船舶着岸などの利用関係など現地の状況により手待ちが発生した場合、スパット台船等の供用日当り借上料。</li><li>④ スパット台船再設置が必要となった場合の各船及びスパット台船設置料。</li><li>⑤ 台風等の荒天時において、避難港への回航が必要な場合の引船運転費、待機人件費、スパット台船の損料等の実経費。</li></ol> <p>※スペースが足りない場合は、適宜の用紙を追加してください。</p>
------------------	---

回答)

1～5について

本内容は契約後、受注業者と調査手法を協議の上、必要に応じて変更の対象とします。