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泊ふ頭地区

 浚渫工事箇所

新港ふ頭地区

S=1/10,000
案　内　図

固化処理ピット

揚土箇所（仮岸壁）　本業工事箇所

本工事箇所

図　面　名　称

　図　面　目　録

図面番号

S=1/20,000
位　置　図

位　置：

東
　
シ
　
ナ
　
海

Ｎ

位　置　図

太
　
　
　
平
　
　
　
洋

計画平面図

那覇港管理組合

工事名：

那覇港那覇ふ頭地区

  - 3

  - 4

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R6)

6 - 1

  - 2 横断図

  - 

  - 

標準断面図

施工計画図

仮設ピット計画図(参考)

汚濁防止工配置図(参考)

  - 5

  - 6



Ｓ=1/500

単    位

組    数

那 覇 港 管 理 組 合

設計年月

図面名称

年    度

工 事 名

縮    尺 1/500

水深平面図

令和6年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R6)

令和6年10月 全6枚の１枚目

計画平面図
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※３．余掘幅は、4.0mとする。

※２．斜面勾配は、1:3とする。
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Ｓ＝ 1/250横 断 図

余掘厚　0.5ｍ
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+3.60

▽
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▽　計画水深　DL-6.0

▽　計画水深　DL-6.0
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▽　計画水深　DL-6.0

▽　計画水深　DL-6.0

▽　計画水深　DL-6.0
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単    位

組    数

那 覇 港 管 理 組 合

図面名称

年    度

縮    尺 1/500

横断図

工 事 名

設計年月

令和6年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R6)

令和6年10月 全6枚の2枚目

法面余堀土量
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法面余堀土量

法面余堀土量
7.0

8.0

純 土 量

純 土 量

純 土 量

純 土 量

純 土 量

純 土 量

純 土 量

10.9

10.9

法面余堀土量

法面余堀土量

純 土 量

純 土 量
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底面幅　L=17.9m

底面幅　L=16.7m

底面幅　L=26.7m

底面幅　L=37.0m

底面幅　L=39.2m

底面幅　L=60.0m

25.9

29.3

8.6

52.3

9.7

81.0

97.6

147.5

31.8

187.8

浚渫

余掘



NO.80
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中心線+40

中心線+60

No.80 No.85

No.80 No.85

No.80 No.85

余掘厚　0.5ｍ

余掘厚　0.5ｍ

余掘厚　0.5ｍ

-5.00
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+0.00
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+5.00

-5.00

-5.00

+5.00

+0.00

-10.00

-5.00

+0.00

-10.00

+5.00

Ｓ＝ 1/250標 準 断 面 図
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L.W.L　±0.00

H.W.L　+2.10

+3.60

▽　計画水深　DL-6.0

▽　計画水深　DL-6.0

H.W.L　+2.10

L.W.L　±0.00

▽

▽

▽
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L.W.L　±0.00

H.W.L　+2.10

▽　計画水深　DL-6.0

▽

▽

L.W.L　±0.00

H.W.L　+2.10

▽　計画水深　DL-6.0

余掘厚　0.5ｍ

単    位

組    数

那 覇 港 管 理 組 合

図面名称

年    度

縮    尺 1/500

横断図

工 事 名

設計年月

令和6年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R6)

令和6年10月 全6枚の3枚目

1.0:3.5



工 事 名

図面名称

年　　度

単　　位縮　　尺

図面番号

図　示

汚濁防止工配置図

作成年月

那 覇 港 管 理 組 合

汚濁防止膜

S=1/250

（＃300　H -4m ）

汚濁防止枠（14m × 14m ×4m ）

汚濁防止枠（14m ｘ 14m ）

汚濁防止膜（単独φ300 H-2m ）L= 40m

汚濁防止膜（単独φ300 H-2m ）L= 20m

汚濁防止工配置図（参考）

令和6年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R6)

令和6年10月 全6枚の4枚目



NO　SCALE

縮    尺

組    数

単    位

図面名称

年    度

mmNO SCALE

那 覇 港 管 理 組 合

施工計画図

設計年月

工 事 名

那覇ふ頭地区

浚渫工事箇所

新港ふ頭地区

揚土箇所（仮岸壁）

残土置場及び

固化処理ピット

海
上

土
運

搬
経

路
（

那
覇

ふ
頭

→
仮

岸
壁

）

S=1/10000

土運船経路図

施 工 計 画 図

令和6年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R6)

令和6年10月

1次浚渫 2次浚渫

えい航(往路) えい航(往路)えい航(復路)

1次土捨(撹拌混合→残土置場) 2次土捨(撹拌混合→残土置場)

調達港へ

仮設ピット修復

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

①固化材投入

ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｯｸﾎｳ

固化処理ピット固化処理ピット

③ﾊﾞｯｸﾎｳ積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
　▽海面

グラブ船

④ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬①グラブ船浚渫

引船

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

仮岸壁
固化処理ピット

安定処理工（固化処理ピット → 残土置場）

固化処理ピット

③バックホウ積込 ④ダンブトラック運搬 ⑤残土仮置（ブル押土）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

①固化材投入→②バックホウ撹拌→③バックホウ積込→④ダンブトラック運搬→⑤残土仮置

残土仮場

②台船運搬

台船 台船

順序：①グラブ浚渫→②台船運搬→③バックホウ積込→④ダンブトラック運搬

②バックホウ撹拌混合

順序：①固化材投入→②バックホウ撹拌混合→③バックホウ積込→④ダンブトラック運搬→⑤残土置場(整地)

浚渫工（那覇ふ頭（浚渫）→ ピット）

施工イメージ

着手 完了

海上施工

陸上施工

全6枚の5枚目



S = 1/500

仮設ピット平面図(参考)
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那 覇 港 管 理 組 合

図面名称

年    度

縮    尺 1/500

工 事 名

設計年月

令和6年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R6)

令和6年10月

仮設ピット平面図

全6枚の6枚目

仮設ピット断面図

Ａ－Ａ断面図

Ｂ－Ｂ断面図

仮設土砂置場断面図

Ｄ－Ｄ断面図

Ｃ－Ｃ断面図

Ｓ：
H=1/500

Ｓ：
H=1/500

V=1/50

V=1/50


