

現 場 説 明 に お け る 条 件 明 示		
特 記 事 項	内 容	
1. 積算について	1	工事区分は「構造物工事(港湾)」、施工地域補正は「重要港湾・地方港湾（１）」、現場環境改善費「市街地以外」、契約保証は「金銭的補償有」、週休2補正「補正なし」、で積算している。
2. 安全対策について		現場は大型車を含めた交通量が多い為、安全対策には万全を期すこと。
3. 作業について		現場は荷役作業業者が常に作業している場所になるので、事前に荷役業者、その他利用者との協議が必要。
4. 見積りにについて		本工事における防舷材の見積は、低減率を考慮している。（県実施単価にある規格より低減率を算出）金額は別紙参照。
5. 作業数量について		本工事の防舷材修繕数量、規格は推定となります。受注後に監督員立会の元で現地確認を行い修繕する防舷材の位置、規格、数量を確定します。
6. 製品（防舷材）について		新規防舷材は、製作に約3カ月程かかることから受注後すぐに関係書類を準備し速やかに製作依頼が必要となります。