

業務概要

業務名 令和7年度 那覇港施設配置計画検討業務委託

1. 業務目的

近年、那覇港新港ふ頭地区においては、取扱貨物量の増加や船舶の大型化により背後用地の狭隘化が顕著となっている。このことから過年度より港湾施設の配置について、港湾利用者の意見も踏まえ再配置計画(案)を作成し、これに基づき各港湾利用者の移転を進めてきたところである。

本年度においては、昨年度までに作成した再配置計画(案)を基に、港湾利用者に対しヒアリング及び意見交換会を行い、その結果や新港ふ頭地区において計画されている整備事業等も踏まえ、各年度毎の詳細なステップ等について検討、作成を行うものである。

2. 履行期限

契約締結日の翌日から令和8年3月17日

3. 履行場所

那覇港新港ふ頭地区

4. 業務内容

(1) 計画準備

本業務を実施するにあたり、目的及び内容を把握し業務計画を作成する。

(2) ヒアリング及び意見交換会

移転対象となる事業者に対しヒアリングを行う。対象となる事業者は、港運事業者6社、その他事業者11社とし各社1回程度のヒアリングを行う。

その意見による課題等を抽出、整理し、対応案等について検討を行い、これらを踏まえ作成した施設配置案について、意見交換会(港運事業者1回、その他事業者1回)を開催し周知を図る。また、意見交換会の議事録を作成する。

(3) ステップ案検討作成

昨年度までに作成した再編計画(案)をベースとして、ヒアリング及び意見交換会の結果や新港ふ頭地区において計画されている整備事業等も踏まえ、ステップ(案)を検討、作成する。

なお、検討、作成するステップ(案)は、今後2年程度までを詳細に計画し、それ以降については年度単位で作成する。

(4) 報告書作成

以上の検討結果等を取りまとめた報告書を作成する。

なお、今後の懸念事項等についても記載する。

(5) 打合せ協議

打合せ協議は、事前協議、中間協議、最終報告の3回を基本とする。

5. 成果品

本委託における成果の提出物は以下のとおりとする。

- | | |
|----------------------|----|
| ・電子媒体(CD-RもしくはDVD-R) | 2部 |
| ・業務報告書(黒表紙金文字) | 2部 |