

## 令和8年度 発注見通しの公表について(令和8年4月1日現在)

那覇港管理組合における令和8年度の工事等発注見通しを別紙のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等

がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。

## 令和8年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書【工事】

番号	工 事 名	場 所	工 期	業 種	概 要	入札時期	入札・契約の方法	所管課
1	那覇港港湾施設維持補修業務委託(R8)	那覇港一円	11か月	土木一式	維持補修工 一式	第1四半期	一般	計画建設課
2	那覇港係留付属施設更新工事(R8)	那覇港一円	6か月	土木一式	防舷材・車止め・係船柱修繕 一式	第2四半期	一般	計画建設課
3	那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R8)	新港ふ頭	6か月	舗装一式	アスファルト舗装 一式	第2四半期	一般	計画建設課
4	新港ふ頭5号上屋外照明更新工事	新港ふ頭	5か月	電気工事一式	照明施設更新 一式	第1四半期	一般	計画建設課
5	那覇クルーズターミナル保安設備更新工事	泊ふ頭	4か月	電気工事一式	保安設備更新 一式	第2四半期	一般	計画建設課
6	浦添ふ頭南緑地屋外照明更新工事	浦添ふ頭	6か月	電気工事一式	照明施設更新 一式	第1四半期	一般	計画建設課
7	臨港道路港湾2号線道路照明更新工事	新港ふ頭	6か月	電気工事一式	照明施設更新 一式	第1四半期	一般	計画建設課
8	臨港道路(港湾2号線)道路改良工事(R8)	新港ふ頭	6ヶ月	土木一式	地盤改良 一式	第2四半期	一般	計画建設課
9	泊ふ頭(若狭)護岸工事(R8)	泊ふ頭	6ヶ月	土木一式	護岸改修 一式	第2四半期	一般	計画建設課
10	小湾橋耐震補強工事(R8)	浦添ふ頭	6ヶ月	土木一式	橋梁耐震補強 一式	第2四半期	一般	計画建設課
11	那覇ふ頭泊地浚渫工事(R8)	那覇ふ頭	6ヶ月	しゅんせつ	泊地浚渫 一式	第2四半期	一般	計画建設課
12	那覇ふ頭岸壁防食工事(R8)	那覇ふ頭	6ヶ月	土木一式	岸壁防食 一式	第1四半期	一般	計画建設課
13	臨港道路(港湾1号線)交差点改良工事(R8)	新港ふ頭	4ヶ月	土木一式	みなし右折帯設置 一式	第1四半期	一般	計画建設課
14	新港ふ頭東緑地等構造物撤去工事(R8)	新港ふ頭	6ヶ月	土木一式	構造物撤去 一式	第1四半期	一般	計画建設課
15	新港ふ頭9・10号岸壁背後舗装工事(R8)	新港ふ頭	4ヶ月	土木一式	舗装 一式	第2四半期	一般	計画建設課

16	新港ふ頭14号岸壁背後仮締切堤設置工事(R8)	新港ふ頭	6ヶ月	土木一式	捨石投入 一式	第2四半期	一般	計画建設課
17	新港ふ頭14号岸壁背後ブロック製作工事(R8)	新港ふ頭	6ヶ月	土木一式	ブロック製作 一式	第2四半期	一般	計画建設課
18	新港ふ頭14号岸壁背後護岸設置工事(R8)	新港ふ頭	9ヶ月	土木一式	護岸設置 一式	第4四半期	一般	計画建設課

## 令和8年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書【委託】

番号	業務名	場所	履行期間	業種	概要	入札時期	入札・契約の方法	所管課
1	那覇ふ頭泊地磁気探査業務委託(R8)	那覇ふ頭	6ヶ月	磁気探査	磁気探査 一式	第2四半期	一般	計画建設課
2	臨港道路(港湾2号線)磁気探査業務委託(R8)	新港ふ頭	4ヶ月	磁気探査	磁気探査 一式	第1四半期	一般	計画建設課
3	那覇港(浦添ふ頭地区)マリーナ施設配置計画等検討業務委託	浦添ふ頭	9ヶ月	設計業務	施設配置計画検討 一式	第1四半期	一般	計画建設課
4	那覇港(浦添ふ頭地区)浮棧橋設計業務委託	浦添ふ頭	6ヶ月	設計業務	設計業務一式	第2四半期	一般	計画建設課
5	那覇港(浦添ふ頭地区)小型船だまり等実施設計業務委託	浦添ふ頭	6ヶ月	設計業務	設計業務一式	第3四半期	一般	計画建設課
6	那覇港(浦添ふ頭地区)緑地等実施設計業務委託	浦添ふ頭	6ヶ月	設計業務	設計業務一式	第2四半期	一般	計画建設課
7	令和8年度港湾施設点検業務委託	那覇港内	7ヶ月	調査設計	港湾施設点検	第1四半期	一般	管理課
8	令和8年度橋梁点検業務委託	那覇港内	7ヶ月	調査設計	橋梁点検	第2四半期	一般	管理課
9	令和8年度臨港道路等植栽剪定業務委託	那覇港内	11ヶ月	造園業	除草剪定	第1四半期	一般	管理課
10	那覇港内施設建築基準法第12条点検業務委託(R8)	那覇港内	4ヶ月	建築一般	12条点検	第1四半期	一般	管理課