

令和2年度 発注見通しの公表について(令和2年10月1日現在)

那覇港管理組合における令和2年4月1日付の工事等発注見通しに変更がありましたので、別紙のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和2年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。

令和2年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

番号	工事（委託）名	場所	工期	業種	概要	入札時期	入札・契約の方法	所管課(室)
1	浦添ふ頭地区1号線道路改良工事	浦添ふ頭地区	4ヶ月	土木工事	道路改良工事	第3四半期	指名	計画建設課
2	那覇ふ頭岸壁防食工事(R2) 那覇ふ頭1号岸壁防食工事	那覇ふ頭地区	4ヶ月 6ヶ月	土木工事	防食工事	第3四半期 第2四半期	指名	計画建設課
3	那覇港照明更新工事	那覇港地内	4ヶ月	電気工事	照明取替工事	第3四半期	指名	計画建設課
4	浦添ふ頭屋外トイレ改修工事	浦添ふ頭地区	5ヶ月	管工事	浄化槽改修工事 污水管敷設工事	第2四半期	一般	計画建設課
5	コンテナターミナル舗装改修工事	新港ふ頭地区	5ヶ月	土木工事	舗装改修工事	第3四半期	指名	計画建設課
6	ガントリークレーン2号機機器改修工事	新港ふ頭地区	6ヶ月	機械器具設置 工事	大規模改修工事	第2四半期	一般	計画建設課
7	新港ふ頭(安謝海岸)護岸工事(R1-3)	新港ふ頭	10ヶ月 9ヶ月	土木工事	護岸工一式	第1四半期	一般	計画建設課
8	泊ふ頭多言語誘導標識設置工事(R1) 泊ふ頭多言語誘導標識設置工事(R1-1)	泊ふ頭	3ヶ月 4ヶ月	土木工事	案内板設置工一式	第1四半期	一般	計画建設課
9	臨港道路(港湾2号線)道路改良工事(R2-1)	新港ふ頭	5ヶ月 7ヶ月	土木工事	土木工事一式	第2四半期	一般	計画建設課
10	新港ふ頭(港町海岸)護岸工事(R2-1)	新港ふ頭	4ヶ月 7ヶ月	土木工事	護岸工一式	第3四半期 第2四半期	一般	計画建設課
11	泊港橋耐震補強工事(R2) 那覇港橋梁耐震補強工事(R2-1)	泊ふ頭	5ヶ月 7ヶ月	土木工事	仮設工一式 耐震補強工一式	第2四半期	一般	計画建設課
12	浦添ふ頭緑地(東)利便施設整備工事(R2-1)	浦添ふ頭	3.5ヶ月 5ヶ月	建築工事	東屋建築工事一式	第3四半期 第2四半期	一般	計画建設課

令和2年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

番号	工事（委託）名	場所	工期	業種	概要	入札時期	入札・契約の方法	所管課（室）
13	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R2) 浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R2-1)	浦添ふ頭	6ヶ月	土木工事	土木工事一式	第2四半期	一般	計画建設課
14	新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事(R2-1)	新港ふ頭	6ヶ月 8ヶ月	土木工事	護岸・埋立工事一式	第2四半期	一般	計画建設課
15	新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事(R2-2)	新港ふ頭	6ヶ月 8ヶ月	土木工事	護岸・埋立工事一式	第2四半期	一般	計画建設課
16	新港ふ頭11号岸壁背後護岸工事(R2-1)	新港ふ頭	10ヶ月	土木工事	護岸工事一式	第4四半期 第3四半期	一般	計画建設課
17	新港ふ頭11号岸壁背後護岸工事(R2-2)	新港ふ頭	10ヶ月	土木工事	護岸工事一式	第4四半期 第3四半期	一般	計画建設課
18	新港ふ頭11号岸壁背後消波ブロック移設工事	新港ふ頭	6ヶ月	土木工事	消波ブロック移設工事一式	第3四半期	一般	計画建設課
19	(仮称)那覇ふ頭1号・2号上屋建替工事(建築) 那覇ふ頭上屋建替工事(建築)	那覇ふ頭	14ヶ月	建築工事	上屋建築工事一式	第3四半期	一般	計画建設課
20	那覇ふ頭上屋建替工事(設備)	那覇ふ頭	14ヶ月	設備工事	設備工事一式	第3四半期	一般	計画建設課
21	那覇港臨港道路清掃及び巡回等業務委託	那覇港全域	12ヶ月	土木工事	道路維持業務	第4四半期	指名	管理課
22	那覇港臨港道路等植栽剪定業務委託	那覇港全域	12ヶ月	植栽工事	街路樹剪定業務	第1四半期	指名	管理課
23	新港ふ頭地区臨港道路改修工事実施設計業務委託	新港ふ頭地区	3ヶ月 6ヶ月	調査設計	道路改修実施設計	第4四半期 第2四半期	指名	計画建設課
24	那覇クルーズターミナル使用料改定検討調査業務(R2)	泊ふ頭・ 新港ふ頭	4ヶ月	調査	港湾施設使用料検討	第1四半期	指名	みなと振興課

令和2年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

番号	工事（委託）名	場所	工期	業種	概要	入札時期	入札・契約の方法	所管課(室)
25	臨港道路調査設計業務委託(R2-1)	那覇港全域	10ヶ月	調査設計	臨港道路における住宅対策検討	第1四半期	指名	計画建設課
26	那覇港上屋等高度利用に係る基礎調査業務委託	那覇港内	10ヶ月	調査設計	上屋等高度利用に係る基礎調査	第1四半期	指名	計画建設課
27	小湾概略設計業務	浦添市小湾地内	9ヶ月	調査設計	小湾橋補修方法検討	第2四半期	指名	計画建設課
28	臨港道路(港湾2号線)磁気探査調査業務委託(R2-1)	新港ふ頭	6ヶ月	磁気探査	調査業務委託一式	第2四半期	指名 一般	計画建設課
29	那覇港現場技術業務委託(R2-1)	那覇港全域	6ヶ月	施工管理	施工管理業務一式	第1四半期	一般	計画建設課
30	那覇港現場技術業務委託(R2-2)	那覇港全域	6ヶ月 8ヶ月	施工管理	施工管理業務一式	第2四半期	一般	計画建設課
31	新港ふ頭(港町海岸)磁気探査調査業務委託(R2) 新港ふ頭(港町海岸)磁気探査調査業務委託(R2-1)	新港ふ頭	4ヶ月	磁気探査	調査業務委託一式	第3四半期 第2四半期	一般	計画建設課
32	泊港橋歩道ルーフ詳細設計業務委託 泊港橋屋根付歩道設計業務委託(R2-1)	泊ふ頭	6ヶ月	調査設計	設計業務委託一式	第2四半期	指名 一般	計画建設課
33	臨港道路改良実施設計業務委託(R2-1)	那覇港全域	6ヶ月	調査設計	設計業務委託一式	第2四半期	一般	計画建設課
34	新港ふ頭12・13号岸壁背後現場技術業務委託(R2-1)	新港ふ頭	6ヶ月	施工管理	施工管理業務一式	第1四半期	一般	計画建設課
35	新港ふ頭12・13号岸壁背後磁気探査業務委託(R1-1) 新港ふ頭12・13号岸壁背後磁気探査業務委託(R2-1)	新港ふ頭	3ヶ月 6ヶ月	磁気探査	調査業務委託一式	第1四半期	指名 一般	計画建設課
36	那覇港現場技術業務委託(R2-3) 新港ふ頭12・13号岸壁背後現場技術業務委託(R2-2)	新港ふ頭	6ヶ月 8ヶ月	施工管理	施工管理業務一式	第2四半期	一般	計画建設課

令和2年度 那覇港管理組合発注予定工事等情報調書

番号	工事（委託）名	場所	工期	業種	概要	入札時期	入札・契約の方法	所管課(室)
37	新港心頭12・13号岸壁舗装・設備設計業務委託(R2-1) 新港心頭12・13号岸壁舗装設計等業務委託(R2-1)	新港心頭	5ヶ月 6ヶ月	調査設計	設計業務委託一式	第3四半期 第2四半期	一般	計画建設課
38	新港心頭12・13号岸壁設備設計等業務委託(R2-1)	新港心頭	6ヶ月	調査設計	設計業務委託一式	第2四半期	一般	計画建設課
39	新港心頭11号岸壁背後磁気探査業務委託(R2) 新港心頭11号岸壁背後磁気探査業務委託(R2-1)	新港心頭	6ヶ月	磁気探査	調査業務委託一式	第3四半期	一般	計画建設課
40	那覇港現場技術業務委託(R2-4) 新港心頭11号岸壁背後現場技術業務委託(R2-1)	新港心頭	10ヶ月	施工管理	施工管理業務一式	第4四半期 第3四半期	一般	計画建設課
41	新港心頭11号岸壁背後環境調査業務委託(R2) 新港心頭11号岸壁背後環境調査業務委託(R2-1)	新港心頭	12ヶ月	調査	調査業務委託一式	第3四半期 第1四半期	一般	計画建設課
42	令和2年度 那覇港港湾BCP検討業務委託	那覇港	6.5ヶ月	調査	調査及び支援	第2四半期	一般	管理課
43	那覇港輸出貨物増大促進事業集計業務(R2)	那覇港	7ヶ月	設計	実証実験の運営	第2四半期	指名	みなと振興課
44	臨港道路(曙交差点)区画線工事(R2)	那覇心頭	3ヶ月	土木工事	土木工事一式	第3四半期	一般	計画建設課
45	那覇港港湾整備に係る環境調査業務委託	新港心頭	6ヶ月	調査	調査業務委託一式	第2四半期	指名	計画建設課