質 問 表

工事名： 波之上橋排水管補修工事(R7)

質 問	<ol style="list-style-type: none">1. 資材の現場への搬入、搬出時に道路規制が必要となります。交通誘導員の配置は変更協議可能でしょうか。2. 荒天（台風等の接近）での仮設材撤去、再設置は変更協議の対象となるでしょうか。3. 下部工正面図（図面番号3）の配管位置は平面図と整合性が取れているでしょうか。4. A1 橋台付近は駐車場として利用されていますが、施工時は一部駐車できなくなりますが、使用者との調整は済んでいるでしょうか。5. 既設管の撤去、処分は含まれていますか。
--------	---

回 答

- (1) 誘導員の配置は設計変更の可否を含めて協議の対象とします。
- (2) 台風等の接近による仮設材撤去及び再設置は設計変更の可否を含めて協議の対象とします。
- (3) 配管位置及び配管数量は現地と合わない箇所については設計変更の可否を含めて協議の対象とします。
- (4) 駐車場管理者との調整はこれから行います。
- (5) 既設管の撤去・処分に関しては発生数量で設計変更の可否を含めて協議の対象とします。