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那覇港管理組合

工事名：

那覇港那覇ふ頭地区

図　面　名　称

　図　面　目　録

図面番号

計画平面図

  - 3

  - 4

6 - 1

  - 2 横断図

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R7)

  - 

  - 

標準断面図

施工計画図  - 5

  - 6 揚土土捨て配置図

汚濁防止工配置図(参考)



Ｓ=1/500計画平面図
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組    数

那 覇 港 管 理 組 合

設計年月

図面名称

年    度

工 事 名

縮    尺 1/500

水深平面図

全6枚の１枚目

令和7年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R7)

令和7年8月
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※１．底面余掘厚は、0.5mとする。

※２．斜面勾配は、1:3とする。

※３．余掘幅は、4.0mとする。
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那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R6)
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図面名称
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縮    尺 1/500

横断図

工 事 名

設計年月 全6枚の3枚目

令和7年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R7)

令和7年8月



汚濁防止枠（14m × 14m ×4m ）

汚濁防止膜（連続φ300 H-2m ）L= 40m

汚濁防止膜（連続φ300 H-2m ）L= 40m

工 事 名

図面名称

年　　度

単　　位縮　　尺

図面番号

図　示

汚濁防止工配置図

作成年月

那 覇 港 管 理 組 合

全6枚の4枚目

令和7年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R7)

令和7年8月

汚濁防止膜

S=1/250

（＃300　H -4m ）

汚濁防止工配置図（参考）

汚濁防止枠（14m ｘ 14m ）
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施工計画図

設計年月

工 事 名

那覇ふ頭地区

浚渫工事箇所

新港ふ頭地区

揚土箇所（仮岸壁）

残土置場及び

固化処理ピット
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経

路
（
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→
仮

岸
壁

）

S=1/10000

土運船経路図

施 工 計 画 図

えい航(往路)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

①固化材投入

ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｯｸﾎｳ

固化処理ピット固化処理ピット

③ﾊﾞｯｸﾎｳ積込

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
　▽海面

グラブ船

④ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬①グラブ船浚渫

引船

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

仮岸壁
固化処理ピット

安定処理工（固化処理ピット → 残土置場）

固化処理ピット

③バックホウ積込 ④ダンブトラック運搬

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

①固化材投入→②バックホウ撹拌→③バックホウ積込→④ダンブトラック運搬→⑤残土仮置

残土仮場

②台船運搬

台船 台船

順序：①グラブ浚渫→②台船運搬→③バックホウ積込→④ダンブトラック運搬

②バックホウ撹拌混合

順序：①固化材投入→②バックホウ撹拌混合→③バックホウ積込→④ダンブトラック運搬→⑤残土置場(整地)

浚渫工（那覇ふ頭（浚渫）→ ピット）

施工イメージ

着手

海上施工

陸上施工

全6枚の5枚目

ﾊﾞｯｸﾎｳ

⑤残土仮置（バックホウ盛土）

1次浚渫

えい航(復路) えい航(往路)

揚土箇所または調達港へ

1次土捨(撹拌混合→残土置場)

2次浚渫

えい航(復路)

揚土箇所または調達港へ

えい航(往路)

仮設ピット修復

2次土捨(撹拌混合→残土置場)

仮設ピット修復

3次土捨(撹拌混合→残土置場) 完了

3次浚渫 揚土箇所または調達港へ 4次浚渫

仮設ピット修復

3次土捨(撹拌混合→残土置場)

えい航(復路) えい航(往路)

完了

令和7年度

那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R7)

令和7年8月



S = 1/500

揚土土捨て配置図

N
O.

0

NO
.
1

L=173ｍ

ト

下

3.86

4.16

4.27

4.28

4.17

3.87

4.01

4.01
3.82

4.28

4.28

4.18

4.18

3.73

1
:1

.
5

1
:1

.
5

1
:1

.
5

1
:1

.
5

1:
1
.5

1
:1

.
5

DL+4.0

護　岸　法　線

仮置き用地（3.0ha） 埋立護岸　L=283.5m

新
港

ふ
頭

B
護

岸
　

L
=
1
6
8
ｍ

X=
2
6,

7
00

Y=17,000

-9ｍ

-8ｍ

-
5
ｍ

-
7
ｍ

-
6
ｍ

T41-4

T41-2

T43-4T43-3T43-1
T43-2

N
O
.2

6

N
O
.2

7

N
O.

1
9

N
O.

2
0

N
O.

1
8

N
O.

1
6

N
O.

1
7

N
O.

2
4

N
O.

2
5

N
O.

2
3

N
O.

2
1

N
O.

2
2

N
O.

1
5

NO
.
8

NO
.
9

NO
.
7

NO
.
5

NO
.
6

N
O.

1
3

N
O.

1
4

N
O.

1
2

N
O.

1
0

N
O.

1
1

NO
.
3

NO
.
4

NO
.
2

N
O
.2

8

N
O.

2
8 

+
3.

5

水　叩　き

1,500

1
,5

00
1
,5

00

20,000
3.86

3.74

3.663.60

3.70

3.81

3.58

3.87

3.81

3.75

2.87

2.89
1.24

1.33

2.05

2.80

1.27

1.08

3.48

3.70

2.88

2.881.09

1.06

3.01

3.021.05

既設ヒューム管Φ600

3.84

L
=1

0
.0

m

No,-13

No,-14

No,-15

No,-16

No,-16 -5.00

No,0

No,0 -7.14

No,-1

No,-2

No,-3

No,-4

No,-5

No,-6

No,-7

No,-8

No,-9

No,-10

No,-11

No,-12

-1ｍ

-1ｍ

-1ｍ

T41-1

T31-4

T44-1

3.98

3.08

3.02

3.08

3.87

3.05

3.97

3.93

3.88

3.05

2.26

3.99
3.23

1.24

小堤工（B）L=96m 小堤工（B）L=158m

小
堤

工
（

A
）

L
=
16
0
m

小堤工（A）L=280m

小
堤
工

（
A
）
L
=
1
4
m

1:1.8

1:1.81:1.8

1:1.8

1:
1.
8

1:
1.

8

80,140

1
:1

.8
1
:1

.5

1:1.8

1
:1

.8

1
:1

.8

1:
1.
8

1
0
,
0
0
0

7,500

1
0
,
0
0
0

1
:1

.8

1:1.8

1:1.8

仮設ピット③ V=463m3 仮設ピット③ V=463m3

仮設ピット① V=463m3

仮設ピット② V=463m3

仮設ピット④ V=463m3

仮設ピット⑤ V=463m3

改良土仮置

132.0m

8
7
.
2
m

単    位

組    数

那 覇 港 管 理 組 合

図面名称

年    度

縮    尺 1/500

工 事 名

設計年月 全6枚の6枚目

令和7年度
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揚土土捨て配置図

令和7年8月


