
【 業 務 説 明 書 】

： 新港ふ頭14号岸壁整備に係る構造物設計業務委託(R6)

： 那覇港新港ふ頭地区

：

：

：

・設計業務
設計計画

作業計画を立案する。

資料収集・整理
既存の成果資料の収集及び整理を行う。

部材照査
ガントリークレーン２号機用の固定装置の整備において、既設構造物の改良が伴うため
既設構造物の部材照査を行う。
なお、３号機については既存の固定装置の取替えのため部材照査は不用とする。

数量計算
工事発注に必要な数量計算書を作成する

図面作成
工事発注に必要な図面を作成する

報告書作成
上記の内容について報告書をまとめる

照査
業務内容についての一切の照査を行う

協議・報告
発注者との協議を行う

1. 業 務 名

2.履行箇所

3.業務概要

（予定）

　那覇港新港ふ頭地区において14号岸壁の整備計画があり、施工により隣接する７号
岸壁の船舶の利用に支障が生じることから、船舶が９号岸壁に接岸可能にするための
改良を計画している。
　９号岸壁は国際コンテナターミナルとして外貿船を取り扱っており、３基のガントリーク
レーンが整備されている。７号岸壁を使用しているＲＯＲＯ船が９号岸壁に接岸する際
にはガントリークレーンが支障となるため、１０号岸壁へ移動させる必要があるが、固定
装置が十分に整備されていないことから、固定装置の増設の設計業務を実施する。

4.業務方針 ガントリークレーン２号機
　逸走防止・転倒防止兼用形の固定装置を使用しており、10号岸壁に使用可能な固定
装置がないため、新設で整備をする。
ガントリークレーン３号機
　逸走防止・転倒防止分離形の固定装置を使用しており、２号機が10号岸壁に移動し
た際に使用する箇所に転倒防止用の固定装置がないため、既設の固定装置に転倒防
止用を増設する。

5.業務内容

本業務箇所
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那 覇 港 公 共 国 際 コ ン テ ナ タ ー ミ ナ ル 全 体 平 面 図

図面番号

図面名

作成年月日

縮尺

発注者 那覇港管理組合

図示

令和 6年 2月

業務名

那覇港公共国際コンテナターミナル全体平面図
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新港ふ頭14号岸壁整備に係る構造物設計業務委託(R6)

海側レール

中間レール

陸側レール

中間レール

海側レール

２号機ガントリークレーン用固定装置 ３，４号機ガントリークレーン用固定装置 ３，４号機ガントリークレーン用固定装置

（逸走防止・転倒防止分離形）（逸走防止・転倒防止兼用形） （逸走防止・転倒防止分離形）※逸走防止のみ

２号機ガントリークレーン用固定装置

（逸走防止・転倒防止兼用形）

の新設

３号機ガントリークレーン用固定装置

（逸走防止・転倒防止分離形）

の改良（転倒防止を追加）

9号岸壁（-13.0m） 10号岸壁（-15.0m）


