

工事名：新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質 問 内 容	施工実績鋼矢板工は、護岸工締切鋼矢板でも実績となるのですか。
	※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。

受 付 印



①「護岸工締切鋼矢板」の実績は今回の要件に該当すると判断します。

質問及び回答 ①

工事名：新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質 問 内 容	広告の2入札参加資格（13）施工実績の対象工事に土木一式工事〔鋼矢板工の実績（元請）がある者〕とあるが、一重矢板式は参加資格に該当するのか。

受付印



①「一重矢板式」の実績は今回の参加資格に該当すると判断します。

質問及び回答 ②

工事名：新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質 問 内 容	質問 1. 防護柵設置の材料費の単価を教示願います。
	質問 2. 敷鉄板賃料が内 4 号の中に 17 枚と単 60 号の中に 1 枚それぞれにありますが 積算上このままで積算してもよろしいですかご教示願います。
	質問 3. 公園植栽 張芝工の目土（砂）はどの砂を使用しますか具体的にご教示願いま す。（ コンクリート用（洗い）、不洗い砂、礫質砂など ）
	質問 4. 単 64 号の仮設材等の運搬は往復分の計上となっておりますが、なっていない場 合は変更協議の対象となりますかご教示願います。
	質問 5. 汚濁防止膜の規格で、単独フロートは 1000 以上 2000 未満ですか、それとも 1000 未満ですかご教示願います。
※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。	

受 付 印



- 回答 1 積算資料2021年3月時点の単価（AR-TPT-11W同等品）を採用しております。
- 回答 2 敷鉄板賃料が1枚過大に計上していることを確認しました。積算上
このまま積算してください。落札後に協議を行います。
- 回答 3 不洗い砂を積算計上しております。
- 回答 4 「仮設材等の運搬」は片道分の積算計上を確認しました。落札後に協議を行いま
す。
- 回答 5 下記の平均単価を採用しております。
建設物価2021年3月 単独フロート1000以上2000未満

質問及び回答 ③

工事名： 新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質 問 内 容	積算について、経費対象外の工種等がありますか？
	※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。

受付印
総務部
受付
'03.3.23
那覇港
管理組合

回答 技術管理費(モニタリング調査)は一般管理費のみ経費対象としております。

工事名：新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質 問 内 容	1. 特記においてパネル設置費（配筋、溶接）1,680円/個と有りますがA型パネル設置（単3号）にその項目がありません。今回は計上されていないのでしょうかご教示願います。
	2. 運搬費の仮設材等の運搬（単81号）は1tとなっていますが片道分のみ計上でしょうかご教示願います。
	3. 汚濁防止膜は連続フロート、単独フロートどちらでしょうかご教示願います。
	4. 汚濁防止膜賃料の共用日数をご教示願います。
	5. モニタリング調査（鋼矢板式）、モニタリング調査（舗装工）の調査費をご教示願います
※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。	
受付印	

- 回答1 未計上となっております。必要に応じて落札後に協議を行います。
- 回答2 仮設材等の運搬は片道分の積算計上を確認しました。落札後に協議を行います。
- 回答3 汚濁防止膜は単独フロートになります。
- 回答4 汚濁防止膜賃料の共用日数は90日を積算計上しております。
- 回答5 沖縄総合事務局ホームページに金額掲載されております。
<http://www.ogb.go.jp/kaiken/6684/009278>

工事名：新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質問内容	① 技術管理費のモニタリング調査費を公表できないでしょうか。 公表できないのであれば、価格の根拠となる出版物、もしくは見積をした会社等をご教授願います。 ② 鋼矢板材料費は、新品価格を計上でしょうか。 ③ 鋼矢板材料費にかかるエキストラは、規格エキストラのみでしょうか。 ④ 基礎栗石均しにかかる諸経費率を、ご教授願います。 ⑤ 港湾供用係数ランクをご教授願います。 ⑥ 防護柵の製品価格を公表できないでしょうか。 ⑦ 仮設工、敷き鉄板設置撤去について 単 60 号、敷き鉄板設置一式の中に敷き鉄板賃料として、1 枚記載されていますが計上するのでしょうか。 ⑧ 被覆石均しの歩掛は、独自の歩掛を採用でしょうか。 ※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。
------	--

受付印



- 回答 1 別紙回答⑥に記載しております。
- 回答 2 鋼矢板材料費は新品価格を積算計上しております。
- 回答 3 鋼矢板はベース価格及び港から現場への運搬、荷卸しを積算計上しております。
- 回答 4 基礎栗石均しにかかる諸雑費(率)は0.5%を積算計上しております。
- 回答 5 港湾供用係数ランクは1を積算計上しております。
- 回答 6 別紙回答③に記載しております。
- 回答 7 計上してください。落札後に協議を行います。
- 回答 8 被覆石均しの歩掛は独自歩掛を積算計上しております。
必要に応じて協議を行います。

質問及び回答 ⑦

工事名：新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質 問 内 容	①水中コンクリートの採用価格または水中不分離性混和剤の採用製品名およびm3当りの添加量を御教授願います。 ②単3号—A型パネル設置—A型パネル設置は現場説明における条件明示のパネル設置費のみの計上でしょうか。それともパネル設置費＋パネル設置費（配筋、溶接）の計上でしょうか。御教授願います。 ③転落防止柵は図面より実施設計単価表の製品ではないと思われますが、計上価格を御教授願います。それとも実施設計単価表の計上でしょうか。
	※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。



- 回答1 水中コンクリートの採用については、レディーミクストコンクリート30-15-20を採用しております（積算資料及び建設物価の2021年3月時点単価平均）
- 回答2 入札時積算はパネル設置費のみになります。必要に応じて落札後に協議を行います。
- 回答3 別紙回答③に記載しております。

工事名：新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質問内容	1. 本工事にて使用する鋼矢板 SYW295 ハット形(25H) の購入は新品（市中価格）にての計上でしょうか教示願います。 2. 本工事にて使用する防護柵は、特記仕様書の現場説明における条件明示「その他」1項の見積価格に該当されておりませんが、図面に表記された防護柵は市場単価の対象外と思われますが、入札時の積算は市場単価での積算で宜しいのでしょうか？あるいは見積価格を採用しているのでしょうか教示願います。 3. 上記防護柵の材料費を見積価格にて計上されている場合、見積価格を開示願います。 4. 汚濁防止膜の規格において、図面に「単独フロート φ300、カーテン高H=3.0m」と表記されておりますが、カーテン生地引張強度（N/3cm）は1000未満での計上で宜しいのでしょうか教示願います。 5. 本工事積算において間接工事費及び一般管理費の率計上対象外となる費目はあるのでしょうか教示願います。 ※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。
------	--

受付印



- 回答1 別紙回答⑦に記載しております。
- 回答2 別紙回答③に記載しております。
- 回答3 上記のとおりです。
- 回答4 別紙回答③に記載しております。
- 回答5 別紙回答④に記載しております。

工事名：新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質 問 内 容	①材料費について、諸経費対象外がありましたらご教示お願い致します。
	※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。



回答 1 材料費の諸経費対象外はありません。

工事名：新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質 問 内 容	1. 転落防止柵において、図面(20-1)では$L=108.7m+21m+26m=155.7m$と明示されていますが、数量表では108.7mとなっています数量表のとおり積算してもよろしいでしょうかご教示願います。 2. 被覆石・土工復旧工において、捨石荒均しは計上されていないのでしょうかご教示願います。 3. 本工事において、樹木等の伐開除根の作業が発生した場合は協議対象となるのでしょうかご教示願います。 ※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。
------------------	---

受 付 印



- 回答1 数量表のとおり108.7mでの積算をしてください。落札後に協議を行います。
- 回答2 捨石荒均しは計上しておりません。必要に応じて協議の対象とします。
- 回答3 樹木等の抜開除根は必要に応じて協議の対象とします。

工事名：新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質 問 内 容	1. 公表された質疑回答において、鋼矢板の材料費は「積算資料及び建設物価の2021年3月時点単価の平均を採用」との事ですが、金抜き設計書「単37号」にて鋼矢板1枚当たりの重量は【1.074t】にて計上されているのでしょうか教示願います。
	※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。



回答 1 鋼矢板1枚あたりの重量を1tにて計上していることを確認しました。
落札後に協議を行います。

工事名：新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質 問 内 容	① 積算基準年度をご教授下さい。 ② 労務単価は、令和3年3月度、その他材料等適用年度月をご教授ください。 ③ 汚濁防止膜の供用日数は90日でよろしいのでしょうか。 ④ 鋼矢板材料費 新品（市中価格）とは、積算資料等のR3年3月度の鋼材単価でよろしいのでしょうか。又鋼矢板の地域エキストラは含まれているのでしょうか。 ⑤ 防護柵単価をご教授下さい。
------------------	---

※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。

受付印



- 回答1 令和2年度積算基準書を適用しております。
- 回答2 2021年3月です。
- 回答3 落札後、必要に応じて協議を行います。
- 回答4 別紙回答⑦及び⑫に記載しております。
- 回答5 別紙回答③に記載しております。

質問及び回答 ⑬

工事名：新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R2）

質 問 内 容	1. 単1号の鋼矢板・鋼管矢板材料費は、積算資料及び建設物価の単価平均の90%に1枚当たりの質量を掛けた金額で宜しいですか？
	※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。



回答1 別紙回答⑫に記載しております。

質問及び回答 ⑭