

工事名：新港ふ頭12・13号岸壁背後電気工事(R3)

質問内容	<p>1. 積算で使用する概算基準は「公共建築工事積算基準」の「新営電気設備工事」でしょうか。 それとも「国土交通省土木工事積算基準」でしょうか。</p> <p>2. 積算に用いた正確な工期を教えてください。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------	---



(回答)

1. 公共建築工事積算基準に基づき新営電気設備工事として積算しています。
2. 4.9ヶ月です。