

工事名：新港ふ頭12・13号岸壁背後配気工事(R3)

質問内容	<p>共通費算定に用いる工期(月)を何ヶ月としているか教えてください。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------	--

受付印



(回答)
4.9ヶ月です。