

入札結果書

工事番号(4400)

- 1 工事名称 新港ふ頭11号岸壁背後埋立工事(R3-1)
 2 工事場所 那覇港新港ふ頭地区
 3 工種 土木工事
 4 工期 契約締結日の翌日から 180日間
 5 入札日 令和3年9月16日
 6 開札日時 令和3年9月17日 11時00分
 7 開札場所 2階 大会議室

設計金額(税込) 120,967,000円

8 価格	予定価格(円)	入札書比較価格(円)	最低制限価格(円)	最低制限価格の100/110(円)
	120,967,000	109,970,000	110,367,104	100,333,731

9 業者名

受付番号	登録番号	商号名	入札額(円)		くじ番号	備考
			1	2		
1	266	(株)吉田組	99,917,400		-	最低制限価格未滿
2	1423	(有)咲尚建設	-		-	無効 (入札保証金不足)
3	1269	(株)協亜建設	109,000,000		-	
4	1393	(株)大進建設	101,346,000		-	
5	7	(株)総合土木	100,331,900		-	最低制限価格未滿
6	353	(株)新秀	100,286,500		-	最低制限価格未滿
7	35	大友建設(株)	99,962,000		-	最低制限価格未滿
8	163	(株)新建	101,347,000		-	
9	342	(株)呉屋建設	100,845,000		-	
10	631	(株)南山開発	101,345,000		-	
11	458	浦添建設(株)	99,924,000		-	最低制限価格未滿
12	779	(株)第一建設	100,334,200		-	落札
13	527	久建工業(株)	101,340,000		-	
14	1186	(株)玉新建設	-		-	辞退
15	668	(有)呉開発	100,919,000		-	
16	1201	(株)奥浜組	99,876,653		-	最低制限価格未滿
17	401	(有)山一開発	99,950,000		-	最低制限価格未滿
18	422	(有)冲南建設	100,496,000		-	
19	346	(有)第三土建	101,141,000		-	
20	474	(有)新長堂土木	100,841,000		-	

受付 番号	登録番号	商号名	入札額(円)		くじ番号	備考
			1	2		
21	51	(有)新八土建	101,347,000		-	
22	102	(株)北盛建設	100,500,000		-	
23	573	ムトウ建設(株)	-		-	無効 (日付相違)
24	935	(株)瀬底土建	100,536,000		-	
25	185	(株)野村建設	99,946,000		-	最低制限価格未滿
26	167	安岡建設(株)	101,207,000		-	
27	734	(株)伸和建設	101,346,400		-	
28	825	(株)新生実業	101,300,000		-	
29	69	(株)屋島組	-		-	辞退
30	1252	(有)成登建設	101,320,600		-	
31	750	(株)川平土木	-		-	辞退
32	1207	(有)伊世開發	99,973,000		-	最低制限価格未滿
33	597	(株)沖栄建設	101,347,000		-	
34	78	國和建設(株)	101,040,000		-	
35	145	大晋建設(株)	-		-	無効 (日付相違)
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						