

入札結果書

工事番号(5200)

- 1 工事名称 新港ふ頭12・13号岸壁保安設備(柵)設置工事(R3)
- 2 工事場所 那覇港新港ふ頭地区
- 3 工種 土木工事
- 4 工期 契約締結日の翌日から 令和4年3月25日 まで
- 5 入札日 令和3年11月29日
- 6 開札日時 令和3年12月16日 10時00分
- 7 開札場所 2階 大会議室

設計金額(税込) 51,139,000円

8 価格	予定価格(円)	入札書比較価格(円)	最低制限価格(円)	最低制限価格の100/110(円)
	51,139,000	46,490,000	47,595,388	43,268,535

9 業者名

受付 番号	登録番号	商号名	入札額(円)		くじ番号	備考
			1	2		
1	35	大友建設(株)	43,680,000		-	
2	573	ムトウ建設(株)	-		-	不参加
3	353	(株)新秀	43,094,000		-	最低制限価格未滿
4	631	(株)南山開発	-		-	辞退
5	1393	(株)大進建設	-		-	辞退
6	458	浦添建設(株)	43,704,000		-	
7	734	(株)伸和建設	43,281,500		-	
8	7	(株)総合土木	44,618,000		-	
9	527	久建工業(株)	-		-	辞退
10	401	(有)山一開発	43,710,000		-	
11	97	(株)沖縄総建	-		-	辞退
12	1321	(有)丸友開発	-		-	辞退
13	1423	(有)咲尚建設	43,705,000		-	
14	1207	(有)伊世開発	46,000,000		-	
15	935	(株)瀬底土建	43,269,300		-	落札
16	474	(有)新長堂土木	43,707,000		-	
17	142	(株)東恩納組	43,673,000		-	
18	1252	(有)成登建設	43,696,000		-	
19	422	(有)冲南建設	-		-	辞退
20	346	(有)第三土建	-		-	辞退

受付 番号	登録番号	商号名	入札額(円)		〈J〉番号	備考
			1	2		
21	229	(有)大松産業	43,830,000		-	
22	145	大晋建設(株)	-		-	辞退
23	167	安岡建設(株)	-		-	辞退
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						