

入札結果書

工事番号(5900)

- 1 工事名称 泊港橋耐震補強工事(R3-2)
- 2 工事場所 那覇港泊ふ頭地区
- 3 工種 土木工事
- 4 工期 契約締結日の翌日から 令和4年8月31日 まで
- 5 入札日 令和4年3月16日
- 6 開札日時 令和4年3月17日 10時00分
- 7 開札場所 2階 大会議室

設計金額(税込) 66,748,000円

8 価格	予定価格(円)	入札書比較価格(円)	最低制限価格(円)	最低制限価格の100/110(円)
	66,748,000	60,680,000	60,322,391	54,838,538

9 業者名

受付番号	登録番号	商号名	入札額(円)		くじ番号	備考
			1	2		
1	267	(株)共洋土建	58,000,000		-	
2	474	(有)新長堂土木	-		-	辞退
3	12	(株)小波津組	55,144,000		-	
4	1423	(有)咲尚建設	55,162,000		-	
5	16	金秀建設(株)	55,191,000		-	
6	336	(株)東江建設	-		-	辞退
7	67	(株)古波蔵組	57,500,000		-	
8	734	(株)伸和建設	55,337,000		-	
9	1186	(株)玉新建設	-		-	辞退
10	401	(有)山一開発	56,000,000		-	
11	409	(株)照正組	57,640,000		-	
12	752	(株)丸憲	-		-	辞退
13	499	(株)喜屋武建設	-		-	辞退
14	30	座波建設(株)	-		-	辞退
15	1207	(有)伊世開発	55,390,000		-	
16	163	(株)新建	60,000,000		-	
17	145	大晋建設(株)	54,950,000		-	落札
18	35	大友建設(株)	-		-	不参加
19						
20						