

工事名： 浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R4)

質 問 内 容	<p>金抜き数量と数量総括表に差異がありますのでご教授願います。 (殻運搬 As殻：600m³ or 500m³)</p>
	<p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>



(回答)

殻運搬 As殻 は金抜き数量の 600m³ で積算して下さい。