
【回答】

1. 調査結果報告書の資材単価及び歩掛（施工費）については、直接工事費であり

諸経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）は含んでおりません。
諸経費については、港湾請負工事積算基準のとおり、率計算され計上されてお

ります。


