
回答１　汚泥固化後の整地について積算未計上を確認しました。落札後に協議します。
回答２　2検体が正となります。入札時積算は1検体にて積算して下さい。落札後に協議
　　　　します。
回答３　改良杭打設等は歩掛けの特別調査を行っており内訳は金抜き設計書の数量にな
　　　　ります。内訳の各単価の公表はありません。
回答４　現場環境改善費の計上は無しになります。


