

入札結果書

工事番号(2200)

- 1 工事名称 那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R5)
- 2 工事場所 那覇港那覇ふ頭地区
- 3 工種 土木工事
- 4 工期 契約締結日の翌日から 180日間
- 5 入札日 令和5年6月16日
- 6 開札日時 令和5年6月19日 14時00分
- 7 開札場所 2階 大会議室

設計金額(税込) 82,566,000円

8 価格	予定価格(円)	入札書比較価格(円)	最低制限価格(円)	最低制限価格の100/110(円)
	82,566,000	75,060,000	75,077,686	68,252,442

9 業者名

受付番号	登録番号	商号名	入札額(円)		くじ番号	備考
			1	2		
1	713	(株)内間土建	75,060,000		-	
2	752	(株)丸憲	-		-	辞退
3	117	共和産業(株)	68,594,000		-	
4	336	(株)東江建設	-		-	辞退
5	1036	(株)大寛組	-		-	辞退
6	430	(株)富士建設	-		-	辞退
7	275	牧港建設(株)	-		-	無効 (書留等によらない提出)
8	3	(株)鏡原組	68,637,400		-	
9	51	(有)新八土建	68,315,000		-	落札
10	167	安岡建設(株)	-		-	辞退
11	10	協栄海事土木(株)	68,318,800		-	
12	30	座波建設(株)	68,525,000		-	
13	308	(株)大米建設	-		-	辞退
14	562	先嶋建設(株)	-		-	辞退
15	418	(株)丸内	68,164,000		-	最低制限価格未滿
16	573	ムトウ建設(株)	-		-	辞退
17						
18						
19						
20						