

工事名：那覇港港灣施設舗装工事(R5)

質 問 内 容	<p>①道路土工土砂運搬について。 不足土を新港ふ頭地区より運搬と有りますが、 積込は未計上で変更対象でしょうか、ご教示願います。</p> <p>②4週8休について。 本工事は4週8休補正は行っているのでしょうか、ご教示願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	--

**【回答】**

- ①積込は、那覇港管理組合発注の別件工事で行う予定です。
- ②4週8休補正は行っておりません。