
令和 6年3月

那覇港管理組合 企画建設部 計画建設課

新港ふ頭地区臨港道路舗装修繕工事(R6)
港湾改修事業：臨港交通施設

数 量 計 算 書



港湾改修補助：臨港交通施設

車道　舗装工

表層　改質Ⅱ型 密粒度As20㎜　(t=5cm)

夜間 ㎡

As切断　(t=5cm)

夜間 ｍ

廃材運搬

As殻運搬　L=14.5㎞以下

夜間　(処分比計上) ㎥

濁水運搬　L=22.6㎞以下

夜間　(処分比計上) ㎥

区画線工

外側線　実線　白色　W=15㎝

夜間 ｍ

車線境界線　実線　白色　W=15㎝

夜間 ｍ

車線境界線　破線　白色　W=15㎝

夜間 ｍ

停止線　実線　白色　W=45㎝

夜間 ｍ

横断歩道線　ゼブラ線　実線　

夜間　　白色　W=45㎝ ｍ

文字「40」 実線　黄色　

夜間　　W=15㎝換算 ｍ

矢印(破線含む)　実線・破線　白色

夜間　　W=15㎝換算 ｍ

仮設工

交通誘導警備員(Ｂ)　

夜間 人日

2,218

名　　　　称　・　規　　　　格 合計

(切削オーバレイ工法)

単位

2,218

24

240

20

数　　量　　総　　括　　表

615

10.3

0.9

240.0

24.0

811 811

110.9 111

0.9

142

615.0

142.4

10

23.0 23

37.6 38

19.8



数 量 単位

① ② ③ ④
A= 715 + 715 + 394 + 394 = 2218 2218 ㎡

① ② ③ ④
A= 278 + 285 + 124 + 124 = 811 811 ｍ

t= 0.05 =
V= 2218 × 0.05 = 111 ㎥
t= 0.05
V= 0.023 × 0.05 × 811 = 0.9 ㎥

① ② ③ ④
L= 166.0 + 200.0 + 124.5 + 124.5 = 615.0 615 ｍ

① ② ③ ④
L= 67.0 + 16.7 + 30.0 + 28.7 = 142.4 142 ｍ

① ② ③ ④
L= 55.0 + 90.0 + 50.0 + 45.0 = 240.0 240 ｍ

① ② ③ ④
L= 3.5 + 3.5 + 3.3 + 0.0 = 10.3 10 ｍ

① ② ③ ④
L= 16.0 + 16.0 + 5.6 + 0.0 = 37.6 38 ｍ

④ 箇所
L= 19.8 × 1 = 19.8 20 ｍ

実線① 箇所 破線① 箇所
L= 6.3 × 2 + 5.3 × 2 = 23.0 23 ｍ

日 人
12 × 2 = 24 人日

車線境界線 実線　白色
夜間　W=15㎝

仮設工

夜間　W=15㎝換算

交通誘導警備員 Ｂ　夜間

車道部　 (t=5cm)　夜間

切削厚算出

切削厚算出
111

夜間　W=15㎝

矢印(破線含む) 破線　白色

車線境界線

停止線 実線　白色
夜間　W=45㎝

横断歩道 実線　白色
夜間　W=45㎝ゼブラ

文字｢40｣ 実線　黄色
夜間　W=15㎝換算

24

数　　量　　計　　算　　書

名　称 規格寸法 計　　算　　式

破線　白色

廃材運搬
Aｓ殻運搬

　夜　間

区画線工
外側線 実線　白色

夜間　W=15㎝

0.05

As切断 (t=5cm)
夜間

　夜　間 0.93
濁水運搬

舗装工(切削オーバレイ工法)
表　層 改質Ⅱ型 密粒度As20㎜

①：平面図(1)北向け車線
②：平面図(1)南向け車線
③：平面図(2)北向け車線
④：平面図(2)南向け車線


