
様式-9

No.1

基礎工

捨石投入 材料割増30％ 10m未満　1000m3以下 m3 223.0

陸上潮待ち

捨石荒均し 荒均し ±30cm ㎡ 521.0

消波工
重量3.6t 型枠9.12㎡

消波ブロック製作 標準ブロック コンクリ量1.564m3 個 103.0

重量3.48t 型枠8.9㎡
消波ブロック製作 端部ブロック コンクリ量1.517m3 個 23.0

トラック積載個数2個

消波ブロック運搬 陸上連携方式 往復距離1.5km 個 126.0

消波ブロック 起重機船(非旋回)
運搬・据付 海上一連 往復距離7km 個 126.0

撤去工
500km/個未満

石材撤去 グラブ容量1.8m3 往復距離7km ㎥ 383.0

DID区間
殻運搬 18.5km以下 ㎥ 383.0

共通仮設
150ｔ

運搬費 えい航費 起重機船 2浬 回 1

1500PS
えい航費 台船 2浬 回 1

1.8m3
えい航費 ガット船 2浬 回 1

運転8時間
安全費 安全監視船 180PS型 就業10時間 日 14

技術管理費 モニタリング調査 件 1

施工情報調査 件 1

設　計　数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要


