
様式第1号

　　
業務名 ： 新港ふ頭14号岸壁背後土質調査及び設計業務委託(R6)
発注機関名 ： 那覇港管理組合　計画建設課
見積り時期 ： 令和6年8月
歩掛り名 ： 下記参照

１．直接人件費

２．直接経費

護岸実施設計　（単位：１式当たり）

施工計画の再検討

排水実施設計　（単位：１式当たり）

埋立申請書修正　（単位：１式当たり）

照査・報告書作成　（単位：１式当たり）

3.69 1.19 9.56 8.88

0.81 1.00 0.940.50

0.50 0.38 0.13埋立申請書修正

採用歩掛り一覧表

直　接　人　件　費

主任技術
者

技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(Ｃ) 技術員

1.00

液状化の予測判定

盛土載荷重工法（プレロード）の検討

0.56

0.19

護岸の安定計算

過去の成果及び土質調査結果の整理解析 2.00

円弧滑りの検討

1.00 0.44

0.38 0.94 0.50

圧密沈下の検討 0.13 0.44 0.50 0.50 0.19

設計計画

設計計画　（単位：１式当たり）

護岸②に対する検討　（単位：１ケース当たり）

3.38 3.31 2.06

0.56 1.00 2.00 1.44 1.00

1.00

2.44 2.19 3.44

1.69 5.00 9.06

0.79 0.93 0.64

1.04 0.78 0.53

図面作成 0.50 0.50 0.56

構造形式の選定 0.94 1.00

数量計算書修正 0.21 0.93 2.86 2.79

図面修正 0.38

各種計算 0.71 1.28 1.99 2.13 2.20

施工計画の再検討 0.07 0.57

特殊マンホール 0.06 1.57 2.58 5.29 3.58 2.44

耐震設計 0.47 0.75

2.89 3.18 2.46

数量計算 0.87 1.57 2.38 2.74 2.10

設計図作成 0.93 1.91

0.94 1.81 2.13

照査 1.50 1.00 1.00

添付図書修正 0.38

123,000空中撮影

1.00 1.00報告書作成 1.00 1.50

円/回

職種

区分


