
那覇国際コンテナターミナル舗装
工事(R6-4) 数　量　総　括　表　－　1

工種 名称 規格 単位 数　量 備考

【西側(1)】舗装補修工

アスファルト舗装 端部

標準部

端部

標準部

m2 1010 端部施工本数　1本
標準部施工本数　6本

通路部

【西側(1)】コンテナ支持版

支持版 端部

標準部

個 195

名　　称 規　　格 規　　格 単位 数　量 備考

【西側(1)】撤去工

アスファルト切断 ｍ 500

濁水処理 m3 0.60

ｔ 0.70

路面･切削 m2 1080
蔵置部・通路部
殻運搬(切削) m3 110
蔵置部・通路部
処分費(切削) ｔ 250
蔵置部・通路部



那覇国際コンテナターミナル舗装
工事(R6-4) 数　量　総　括　表　－　2

工種 名称 規格 単位 数　量 備考

【西側(1)】撤去工

路面･掘削 m3 3.00
ｺﾝﾃﾅ支持部
殻運搬 m3 3.00

ｺﾝﾃﾅ支持部
処分費(掘削) ｔ 8.00
ｺﾝﾃﾅ支持部

【西側(1)】区画線工

端部（白線） 実線 ｍ 68

端部・標準部 白線　破線

端部・標準部(白線)

ｍ 297

14端部・標準部 破　線 ｍ

通路部（黄線） 実線 ｍ 0

名　　称 規　　格 規　　格 単位 数　量 備考
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黄線(実線) 0.00 黄線(破線) 2.00
白線(実線)

黄線(実線)

0.00 黄線(実線) 0.00通路部(なし)

名　　称

0.00

白線(実線)

規　　格 計　　　　　算　　　　　式 数　量 単位

0.00 白線(破線) 2*20+0.9*4+0.3*8

標準部施工本数

厚：L=0.10m

厚：L=0.15m

アスファルト舗装版切断(縦断ﾗｲﾝは切断いらない）

白線(実線)

0.00 黄線(破線) 2.00
1.7*2+64.15

横：0.50m

6.0本

白線(破線) 0.9*2+2*9+0.3*4

15.00
アスファルト舗装版切削

77.3m*2m 154.60
アスファルト舗装版切断(縦断ﾗｲﾝは切断いらない）

2m+2m 4.00

0.7m*0.5m 0.35

1013.95 1013.95 m2149.35+864.6+0

6.00

標準部 (154.6-0.35*30)*6 864.60

77.3m*2m
コンテナ支持部

端部 (154.6-0.35*15)*1

標準部 6.00

154.60

通路部

0.35

【西側(1)】 コンテナ支持版

0.7m*0.5m

0.00

149.35

延長：L=77.30m 幅員：L=2.00m

標準部
（ 1 本 当 り ） 延長：L=77.30m 幅員：L=2.00m

ｺﾝﾃﾅ支持部(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

縦：0.70m 横：0.50m

コンテナ支持部

15個+180個 195.00 195.00 個

（ 1 本 当 り ）
西側(1) 端部

端部施工本数

アスファルト舗装版切削

77.3m*2m 154.60

ｺﾝﾃﾅ支持部(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

蔵置部(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)

縦：0.70m
アスファルト舗装(セメントミルク)

支持版 端部 1本*15個 15.00

標準部 180.006本*30個

1.0本

アスファルト舗装 端部 1.00 1.00

30.00

2m+2m

【西側(1)】

計　　　　　算　　　　　式 数　量 単位

154.60
アスファルト舗装(セメントミルク)

77.3m*2m

蔵置部(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)

舗装補修工

4.00

那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R6-4)

厚：L=0.10m

厚：L=0.15m

数　量　内　訳　書　－　1
名　　称 規　　格
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0.00

0.023*0.1*0

数　量 単位

【西側(1)】 区画線工

1082.20 1082.20 m2

108.22

3.41 m3

単位

ｔ

ｔ

路面･切削 t=0.10m 154.6*1　+　154.6*6　+　0

汚泥1.10t/m3 0.6m3*1.1

コンテナ支持版　t=0.05m 0.023*0.05*468 0.54

濁水処理 蔵置部　t=0.10m 0.023*0.1*28 0.06

0.70 0.70

28m+0m+468m 496.00 496.00

3.41

端部（白線） 実線 (1.7*2+64.15)*1　+　0 67.60 67.60

〃 破　線 (0.9*2+2*9+0.3*4)*1 21.00

蔵置部・通路部

〃 〃 2m+12m 14.00 14.00 ｍ

表準部（白線） 〃 (2*20+0.9*4+0.3*8)*6 276.00

端部（黄線） 破　線 (2)*1 2.00

通路部（黄線） 実線 0.00 0.00 0.00

端部・標準部(白線)

m3

8.01 ｔ

ｍ

ｍ

21m+276m 297.00 297.00 ｍ

標準部（黄線） 〃 (2)*6 12.00

規　　格 計　　　　　算　　　　　式 数　量

殻運搬 3.41 3.41

処分費(掘削) 3.41*2.35 8.01藏置き部2.35t/m3 　600円/t

ｺﾝﾃﾅ支持部

ｺﾝﾃﾅ支持部

254.32

路面･掘削 t=0.05m (0.35*15*1　+　0.35*30*6)*0.05 3.41

蔵置部・通路部
処分費(切削) 108.22*2.35 254.32藏置き部2.35t/m3 　600円/t

m31082.2*0.1

t=0.05m L=13.70km

108.22殻運搬(切削)
蔵置部・通路部

那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R6-4) 数　量　内　訳　書　－　2
名　　称

ｍ

コンテナ支持版　t=0.05m (0.7+0.5)*2*195個 468.00

アスファルト切断 蔵置部　t=0.10m 4m*1本　+　4m*6本 28.00

0.00

0.00

【西側(1)】 撤去工

計　　　　　算　　　　　式規　　格

〃

0.06m+0m+0.54m 0.60 0.60 m3

ｺﾝﾃﾅ支持部

t=0.10m L=13.70km

【西側(1)】 撤去工

名　　称

通路部　t=0.10m

通路部　t=0.10m
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那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R6-4)

名　　称 規　　格 計　　　　　算　　　　　式 数　量 単位

藏置き部舗装 10 m2当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=50mm,開粒度As(20),ﾀｯｸｺｰﾄ 10.00 10.00 10.00 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=50mm,開粒度As(20),ﾀｯｸｺｰﾄ 10.00 10.00 10.00 m2

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 舗装厚t=100mm,超速硬性 10.00 10.00 10.00 m2

コンクリート 27-8-20 0.7*0.5*0.3

m2

0.11 0.11 m3

型枠 （0.7+0.5）*2*0.3 0.72 0.72

鉄筋 0.013 tD19 （0.6*5+0.4*7）*2.25*0.001 0.013

195個*0.013t 2.535

支持版 1 個当り



那覇国際コンテナターミナル舗装
工事(R6-4) 数　量　総　括　表　－　1

工種 名称 規格 単位 数　量 備考

【西側(1)】舗装補修工

アスファルト舗装 表層

基層 1010

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 1010

m2 1010 0.78日 (1300m2/日)

Ⅰ-14-④-102

Ⅰ-14-④-102
0.78日 (1300m2/日)

通路部

【西側(1)】コンテナ支持版

個当り×個数

Ⅰ-14-④-54
支持版 ｍ3/個 21.45 4.29日 (5m3/日)

Ⅰ-14-④-54
ｍ2/個 140.4 9.36日 (15m2/日)

Ⅰ-14-⑤-1
個195

ｔ/個 0.72日 (3.5t/日)

名　　称 規　　格 規　　格 単位 数　量 備考

【西側(1)】撤去工

アスファルト切断

ｍ 500 2.46日 (203m/日)
Ⅰ-14-④-115

濁水処理

m3 0.60

ｔ 0.70 -

Ⅰ-14-④-111
路面･切削 m2 1080 0.83日 (1300m2/日)

殻運搬(切削) L=13.7km m3 110
蔵置部・通路部

蔵置部・通路部
処分費(切削) ｔ 250 -
蔵置部・通路部

-

-

-

コンクリート

型枠

鉄筋

0.11

0.72

0.01 2.535
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那覇国際コンテナターミナル舗装
工事(R6-4) 数　量　総　括　表　－　2

工種 名称 規格 単位 数　量 備考

【西側(1)】撤去工

Ⅰ-14-④-114
路面･掘削 m3 3.00 0.01日 (484.0m3/日)

殻運搬 L=13.7km m3 3.00
ｺﾝﾃﾅ支持部

ｺﾝﾃﾅ支持部
処分費(掘削) ｔ 8.00 -
ｺﾝﾃﾅ支持部

端部（白線） 実線

【西側(1)】区画線工

ｍ 68 0.06日 (1100m/日)
Ⅵ-1-②-2

〃 破　線

端部・標準部(白線) 〃

表準部（白線） 〃

ｍ 297 0.30日 (990m/日)
Ⅵ-1-②-2

端部（黄線） 破　線

標準部（黄線） 〃

(990m/日)〃 〃
Ⅵ-1-②-2

ｍ 0 0.00日

ｍ 14 0.01日

(1100m/日)
Ⅵ-1-②-2

通路部（黄線） 実線

名　　称 規　　格 規　　格 単位 数　量 備考

施工日数(概算)約20日

準備期間60日 実作業20日 稼働率0.58 片付20日

60+19.6/0.58+20 114

-


