

# 【参考資料】金抜き設計書

工事名：新港ふ頭4号上屋照明更新工事(R6)

施工箇所：新港ふ頭4号上屋

発注者：那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。



# 直接工事費仕訳書

構造 : \_\_\_\_\_  
防音対象面積 : \_\_\_\_\_

工事名称 : 新港ふ頭4号上屋照明更新工事(R6)

総金額 : \_\_\_\_\_

NO	工事別	金額	備考	NO	工事別	金額	備考
1	電灯設備工事(新設)			14			
2	電灯設備工事(撤去)			15			
3				16			
4				17			
5				18			
6				19			
7				20			
8				21			
9				22			
10				23			
11				24			
12				25			
13					合計		



# 内 訳 書

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	電灯設備工事(撤去)						
	イ) 機器撤去工事						
	照明器具	高天井用 ハイペンダント	93	台			複1-3
	照明器具	A400:LED高天井用 ハイ 自在吊具	12	台			複1-4
	イ) の計						
	ロ) 電気設備再資源化費						
	金属くず		172	kg			スクラップ控除 複1-8
	ロ) の計						
	ハ) 高所作業						
	高所作業車	トラック架台リフト型：伸縮型・バスケット型(13~14m)	12	日			複1-13
	2. 電灯設備工事(撤去)の計						

複合単価計算書- 1

工事名称：新港ふ頭4号上屋照明更新工事(R6)

No	複合単価設定	材料品目	規格寸法	比較表			単価設定	乗率 (低減率)	乗率 (数量)	付属品	雑材料	資材費 合計	電 工		普通作業員 掛率	金額	その他	合 計	歩掛り 頁 数
				物 価 資 料・カ タ ロ グ 等・見 積 書	A	B							C	掛 率					
複1-1		照明器具 A172:LED高天井用ﾊﾞｲﾝｸﾞｽﾀｲﾄ		A	B	C	最安値	1.00	1.00		0.02		HID直付250W以下参考 0.304				0.26		P29 P641
複1-2																			
複1-3		照明器具 高天井用ﾊﾞｲﾝｸﾞｽﾀｲﾄ		撤 去									HIDﾊﾞｲﾝｸﾞｽﾀｲﾄ400W以下参考 0.117				0.26		P29 P217、641
複1-4		照明器具 A400:LED高天井用ﾊﾞｲﾝｸﾞ自在吊具		撤 去									HIDﾊﾞｲﾝｸﾞｽﾀｲﾄ400W以下参考 0.117				0.26		P29 P217、641
複1-5																			
複1-6																			
複1-7																			
複1-8		金属くず	H3	建設物価Web	積算資料P-77		平均値	1.00	1.00										
複1-9																			
複1-10																			
複1-11																			
複1-12																			
複1-13		高所作業車 トラック架台リフトﾌﾞｰﾑﾊﾞｯｸﾞﾄ型(13～14m)		建設物価P-803	積算資料P-280		平均値	1.00	1.00										
複1-14																			
複1-15																			
複1-16																			
複1-17																			
複1-18																			
複1-19																			
複1-20																			
複1-21																			
複1-22																			

公共建築工事(営繕部)積算基準令和5年版  
営繕単価令和6年 10月以降