
様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

護岸･岸壁･物揚場
式 1    

　土工
式 1    

土工
式 1    

土砂掘削　
m3 7,200    

小堤工復旧
m 101    

土砂運搬 L=0.3km以下
m3 7,060    

土砂盛土　 残土受入れ地での処理
m3 13,800    

法面整形 盛土部
m2 2,750    

　仮設工
式 1    

仮設工　
式 1    

種子散布工
m2 3,300    

粉塵対策 散水車
日 100    

直接工事費
式 1    

共通仮設
式 1    

那覇港管理組合



様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

　共通仮設費（率
計上） 式 1    

純工事費
式 1    

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    

消費税額及び地方
消費税額 式 1    

工事費計
式 1    

那覇港管理組合


