

工事名：浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事（R6）

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質問内容 | <p>特記仕様書、現場説明における条件明示、7 その他に</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○沖縄県土木工事標準積算基準書(令和6年度版)</li><li>○実施設計単価表(令和7年1月1日版)</li><li>○建設機械等損料表(令和6年度版)</li><li>○建設機械等損料表(運用版)【沖縄県土木建築部】(令和6年度版)</li></ul> <p>を適用しているとありますが、契約後、協議により最新年度(令和7年4月)への変更は、可能ですか。</p> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

回答)

入札日(令和7年4月22日)以前に改定されていれば、協議による変更は可能です。