
様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

護岸･岸壁･物揚場
式 1    

　土工
式 1    

作業土工(床掘工)
式 1    

床掘り
m3 415    

土砂運搬
m3 415    

安定処理工
m2 1,308    

　舗装工
式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工
式 1    

上層路盤
m2 1,275    

鋼製型枠設置撤去
m 105    

コンクリート舗装 簡易機械舗設　t=35cm
m2 1,284    

縦収縮目地 縁部補強鉄筋D13含む
m 196    

縦収縮目地(給水施
設部) m 16    

縁部補強鉄筋(給水
施設部) t 0.07 
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様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

横収縮目地(ダミー
目地) m 100    

横膨張目地
m 14    

縦施工目地
m 91    

横施工目地
m 14    

暫定横施工目地
m 14    

復旧工
式 1    

コンクリート工(ケ
ーソン上部工) m3 2    

小口止め工
式 1    

コンクリート工(止
め壁) m3 10    

型枠工
m2 49    

　構造物撤去工
式 1    

撤去工
式 1    

アスファルト舗装版
破砕積込 m2 1,308    

アスファルト舗装版
切断 m 104    
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様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

殻運搬(アスファル
ト) m3 263    

処分費(アスファル
ト) t 618    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断に
よる濁水 t 0.48 

はつり工
式 1    

コンクリートはつり
工 m2 49    

コンクリート板切断
m 67    

殻運搬(コンクリー
ト) m3 4    

　防舷材取替
式 1    

既設防舷材撤去処
分 式 1    

既設防弦材撤去(海
上及び水中施工)

H=250mm以上500mm未満
基 7    

既設防舷材運搬
t 2.968

既設防舷材処分費
kg 2,968    

防舷材設置
式 1    

防舷材運搬(支給品)
t 4    
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様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

防舷材設置
基 8    

台座
式 1    

台座
式 1    

既設台座取壊し
m3 0.1  

殻運搬(コンクリー
ト) m3 0.1  

仮足場
箇所 8    

直接工事費
式 1    

共通仮設
式 1    

　共通仮設費
式 1    

技術管理費
式 1    

ゆいくる材品質管理 RM-40
式 1    

ゆいくる材品質管理 アスファルト混合物
式 1    

施工実態調査
工種 1    

　共通仮設費（率
計上） 式 1    
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様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

純工事費
式 1    

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    

消費税額及び地方
消費税額 式 1    

工事費計
式 1    
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