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工 事 名

図面名称

縮　尺 単　位 －

設計年月日 組　数

1/20,000

位置図・目録

1

那覇港管理組合 企画建設部　建設課

設　計　図　面

位　置：那覇港浦添ふ頭地区

位　置　図
S=1/20,000

目　　録

工事名：浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)
令和 6年度

令和 6年度令和 7年  3月
浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)

令和 7年 3月 全 16 枚
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図　面　名　称図面番号図　面　名　称図面番号

位 置 図・目　録

岸壁エプロン計画全体平面図

岸壁エプロン計画平面図(5) 5号岸壁エプロン

縦断図

標準横断図

横断図(17)

横断図(18)

目地詳細図

給水栓施設部目地詳細図

撤去工平面図(5)-5号岸壁エプロン

復旧工平面図(5)-5号岸壁エプロン

撤去・復旧工詳細図

浦添ふ頭3号岸壁施工図

付属工詳細図(1)

付属工詳細図(2)

防舷材撤去図(2)
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那　覇　港　管　理　組　合

年　度 図面番号

工 事 名

図面名称

縮　尺 単　位 －

設計年月日 組　数

1/2000

S=1/1000

岸壁エプロン計画全体平面図

岸壁エプロン計画全体平面図

令和 6年度 2

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)

令和 7年 3月 全 16 枚
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那　覇　港　管　理　組　合

年　度 図面番号

工 事 名

図面名称

縮　尺 単　位 －

設計年月日 組　数

1/400

岸壁エプロン計画平面図(5)

岸壁エプロン計画平面図(5)-5号岸壁エプロン

(5号岸壁エプロン)

横収縮目地
(ダウエルバーを用いたダミー目地)

凡　例

横膨張目地
(ダウエルバーを用いた目地)

暫定処理位置

コンクリート舗装工

アスファルト舗装工:表層

アスファルト舗装工:基層

コンクリート工(ｹｰｿﾝ部復旧工)

小口止め工

縦施工目地
(ネジ付ダウエルバーを用いた目地)

1箇所

1箇所

横施工目地・暫定横施工目地
(ネジ付ダウエルバーを用いた目地)

(縁部補強鉄筋を配置)

給水栓給水栓

1箇所
縦収縮目地 (縁部補強鉄筋を配置)

1箇所
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量水器・給水栓

仕切弁

仕切弁

O
P

AS

量水器・給水栓
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量水器・給水栓・仕切弁破損

鉄板設置
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(ダウエルバーを用いた目地)

(ダウエルバーを用いたダミー目地)

コンクリート工 t=10cm (ケーソン部復旧工) L=19.52m

小口止め工　L=89.63m

コンクリート舗装工(t=35㎝)　A=1,296.38m2

上層路盤工(t=20㎝)　A=1,282.08m2
路床工 t=50㎝ (セメント安定処理)　A=1,314.50m2

(ネジ付きダウエルバーを用いた突合せ目地)

(ネジ付きダウエルバーを用いた突合せ目地)

横膨張目地(L=14.30m)1カ所

縦収縮目地(L=14.30m)

S=1/200

ネジ付ダウエルバー　φ32×600　@400
支給材料(ネジ山部)　38本

縦収縮目地(L=7.80m)

縦施工目地（L=90.63m)

横施工目地（L=14.30m)

縦収縮目地(L=7.80m)

横収縮目地（L=14.30m)7カ所

 ※給水栓 2箇所含む

7箇所

令和 6年度 3

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)

令和 7年 3月 全 16 枚
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那　覇　港　管　理　組　合

年　度 図面番号

工 事 名

図面名称

縮　尺 単　位 －

設計年月日 組　数

L=130.000mL=130.000mL=135.000m
N
O
.
0
-
3
.
8
9
1

N
O
.
6
+
1
1
.
1
0
9

N
O
.
1
3
+
1
.
1
0
9

N
O
.
1
9
+
1
1
.
1
0
9

N
O
.
2
6
+
1
.
1
0
9

L=130.000m

V=1/50
H=1/1000

1号岸壁エプロン 2号岸壁エプロン 3号岸壁エプロン 4号岸壁エプロン

エプロン計画縦断図
S(V)=1/50 

S(H)=1/1000

エプロン計画縦断図

L=130.000m

施工範囲
L=90.629m

現況高

計画高 ▽3.520

N
O
.
2
8
+
0
.
4
8
0

5号岸壁エプロン

N
O
.
3
2
+
1
1
.
1
0
9

令和 6年度 4

全 16 枚令和 7年 3月

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)



1/50

那　覇　港　管　理　組　合

年　度 図面番号

工 事 名

図面名称

縮　尺 単　位 －

設計年月日 組　数

1/50

標準横断図

標準横断図

0

1

2

3

4

5

750 200 8570

NO.12+10.000

GH=3.420

5
5
0

FH=3.520

14280 (エプロン部)

(普通コンクリート舗装工) (アスファルト舗装工)

1.50%
0.2%～1.3%

表層：再生密粒度アスコン(20)t=5cm

基層：再生粗粒度アスコン(20)平均厚t=7.2cm

0.1～3.0%

溶接金網　D6*150*150

上層路盤:再生粒調路砕石RM-40 t=20cm

路床：安定処理工(セメント安定処理) t=50cm

小口止め

コンクリート舗装(4.5-40-6.5) t=35cm

コンクリート(t=10㎝)復旧工 30-20-12(W/C50%)

令和 6年度 5

全 16 枚令和 7年 3月

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)



横断図(17)

那　覇　港　管　理　組　合

年　度 図面番号

工 事 名

図面名称

縮　尺 単　位 －

設計年月日 組　数

1/50

横断図(17)

0

1

2

3

4

5

FH=3.520
GH=3.460

0

1

2

3

4

5

NO.29

FH=3.520
GH=3.490

14317750

14300

200

200750

1/50

0

1

2

3

4

5

NO.30

FH=3.520
GH=3.500

14300 200100

1.50%

1.50%

1.50%

NO.28+0.48

令和 6年度 6

全 16 枚令和 7年 3月

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)



1/50

那　覇　港　管　理　組　合

年　度 図面番号

工 事 名

図面名称

縮　尺 単　位 －

設計年月日 組　数

1/50

横断図(18)

横断図(18)

0

1

2

3

4

5

NO.31

FH=3.520
GH=3.520

14300 200

1.50%

0

1

2

3

4

5

NO.32

FH=3.520
GH=3.540

14300 200

1.50%

0

1

2

3

4

5

FH=3.520
GH=3.520

14300 200

NO.32+11.109(EP)

1.50%

令和 6年度 7

令和 7年 3月 全 16 枚

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)



目 地 詳 細 図

那　覇　港　管　理　組　合

年　度 図面番号

工 事 名

図面名称

縮　尺 単　位 －

設計年月日 組　数

目地詳細図

1/20

4
0

約10

35
0

23
3

1
1
7

縁部補強鉄筋を配置

縦 収 縮 目 地

1
1
74
0

25

600

1
7
5

1
7
5

35
0

S=1/10

D6 150ｘ150

D6 150ｘ150

2
0
0

D6 150ｘ150

2
0
0

200 150

1
1
7

1
7
5

1
7
5

35
0

600

ダウエルバーを用いたダミー目地

横 収 縮 目 地
S=1/10

D6 150ｘ150

D6 150ｘ150

2
0
0

200 150

7～10

7
0

横 膨 張 目 地
ダウエルバーを用いた目地 S=1/10

ネジ付きダウエルバーを用いた突合せ目地 S=1/10

1
1
7

600

D6 150ｘ150

7
0

D6 150ｘ150

150 100

1
7
5

1
7
5

35
0

2
0
0

6～10

縦 施 工 目 地 ・ 横 施 工 目 地

安定処理工(セメント安定処理)

1
7
5

1
7
5

35
0

1
1
7

(
表

層
)

2
0
0

(
路

床
)

5
0
0

(上
層

路
盤

)

D6 150ｘ150

S=1/10

暫定横施工目地部 詳細図

φ32×600 @400

鉄 筋 加 工 図
S=1/5(キャップ付き/無し共通)

50200

600

50 150 150

1
9
5

1
7
5

錆止めペイント
ダウエルバーφ32×600 @400

瀝青材料塗布

クロスバー D13チェア D13

鉄筋底面

7
0

ネジ付きダウエルバーφ32×600 @400
支給材料(ねじ山部)　38本6～10

路盤・路床L=1.000m施工済み

縁部補強鉄筋 D13

目地板

注入目地材

キャップ

錆止めペイント

溶接金網

溶接金網

溶接金網 クロスバー D13
瀝青材料塗布

チェア D13

上層路盤:再生粒調路砕石(RM-40)上層路盤:再生粒調路砕石(RM-40)

コンクリート舗装(4.5-40-6.5) コンクリート舗装(4.5-40-6.5)

溶接金網

錆止めペイント

溶接金網

チェア D13

上層路盤:再生粒調路砕石(RM-40)

コンクリート舗装(4.5-40-6.5)

目地板

目地溝(注入目地材)

クロスバー D13

注入目地材

瀝青材料塗布

コンクリート舗装(4.5-40-6.5)クロスバー D13

目地溝(注入目地材)

チェア D13

溶接金網

上層路盤:再生粒調路砕石(RM-40)

溶接金網

ネジ付きダウエルバー

瀝青材料塗布

溶接金網

ダウエルバーφ32×600 @400
ダウエルバーφ32×600 @400

錆止めペイント

令和 6年度 8

令和 7年 3月 全 16 枚

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)



那　覇　港　管　理　組　合

年　度 図面番号

工 事 名

図面名称

縮　尺 単　位 －

設計年月日 組　数

縦収縮目地と横収縮目地(ダミー目地)近接部

給水栓施設部目地詳細図

給水栓施設部目地詳細図

1/50

平 面 図
S=1/50

A - A 断 面 図
S=1/10

B - B 断 面 図
S=1/10

仕

3.48

3.49

ケーソン部

量水器
・給水栓

2
3
3

1
1
7

2
0
0

3
5
0

4
0

7
0

約10約10

約10約10

2
3
3

1
1
7

2
0
0

3
5
0

4
0

2
3
3

1
1
7

2
0
0

3
5
0

4
0

ダウエルバー
φ32×600 @400

 L=8.0m L=2.3m, 6本
L=3.4m, 6本

ダウエルバー
φ32×600 @400

溶接金網 D6 150ｘ150

横収縮目地(ダミー目地)

B B

A
A

縦収縮目地 縁部補強鉄筋 D13

縦収縮目地

縁部補強鉄筋 D13

D6 150ｘ150

30-20-12(W/C=50%)

D6 150ｘ150 D6 150ｘ150

クロスバー D13

チェア D13

ダウエルバーΦ32×600 @400

コンクリート

縁部補強鉄筋 D13

目地溝(横収縮ダミー目地)

注入目地材(縦収縮目地)

目地板(縦収縮目地)

溶接金網

目地板(縦収縮目地)

注入目地材(縦収縮目地)注入目地材(縦収縮目地)

縁部補強鉄筋 D13 縁部補強鉄筋 D13

溶接金網 溶接金網

はつり
工 L=

0.750
m

給水栓施設

給水栓施設

はつり工　L=0.750m

縦施工目地

ケーソン部

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)

令和 6年度 9

令和 7年 3月 全 16 枚



T-1

T-2
T-3

Y=18348.393907

量水器・給水栓

仕切弁

仕切弁

O
P

AS

量水器・給水栓

仕切弁

O
P

AS破損
量水器・給水栓・仕切弁破損

鉄板設置

3.57

3.57

3.61

3.51

3.54

3.53

3.40

3.41

3.46

3
.
6
1

3.59

3.65

3.74

3.77

3.85

3
.
7
4

3.83
3.95

4.05
3.96

3.95

3.81

3.58

3.50

3.48

3.50

3.61

3.74

3.74

3.93
3.93

3.86

3.72

3.61

3.53

3.53
3.53

3.49

3.50

3.46

3.54

3.54

3.49

3.61

3.86

3.93

3.91

3.84

3.62

3.73

3.53

3.52

3.52

3.52

3.49

3.54

3.62

3.72

3.88

3.51

3.51

3.70

3.68

3.85

3.91

3.48

3
.
5
3

3.61

3.71

3.85

3.50

3.44

3.53

3.48

3.49

3.58

3.70

3.81

3.91

3.50

3.49

3.53

3.50

3.57

3.67

3.79

3.95
3.95

3.73

3.60

3.51

3.483.48

3.51

3.55

3.74

3.51

3.54

3.67

3.83

3.93 3.95

3.85

3.483.48

3.51

3.50

3.45 3.46

3.50
3.51

3.70

3.83

3.923.90

3.82

3.71

3.55

3.44

3.49

3.48

3.51

3.48

3.47

3.43

3.50

3.72

3.80

3.88

3.87

3.79

3.66

3.44

3.42

3.46
3.46

3.47

3.463.45

3.51

3.47

3
.
4
7

3.49

3.40

3.46

3.65

3.79

3.87

3.77

3.48

3.40

3.49

3.47

3.49

3.45

3.46

3.50

3.43

3.43

3.46

3.48

3.51

3.49

3.42

3.49

3.64

3.78

3.863.87

3.58

3.44 3.43

3.49

3.51

3.48

3.50

3.48

3.47

3
.
5
0

32 33 34 35 36313029

AS

AS

AS

AS

CO

CO

No
.
2
6

No
.
2
7

No
.
2
8

No
.
2
9

No
.
3
0

No
.
3
1

No
.
3
2

EP
 
+
11

.
1
09

3.78

那　覇　港　管　理　組　合

年　度

工 事 名

図面名称

縮　尺 単　位 －

設計年月日 組　数

1/400

撤去工平面図(5)

1
4
5
0
2

7
5
0

1
5
5
0

アスファルト舗装撤去-1

N
o
.
2
5
+
1
5
.0
8
4

N
o
.
2
9

N
o
.
3
2+
1
1
.
1
0
9

撤去工平面図(5)-5号岸壁エプロン

5号岸壁エプロン　L=130.000m

(5号岸壁エプロン)

図面番号

X
=
2
8
25
0
.
0
0
0

Y=18400.000

S=1/200

はつり工 t=10cm (ケーソン部) L=65.67ｍ

アスファルト舗装版切断 (t=20cm) L=89.63ｍ

コンクリートはつり

N
o
.
2
8
+
0
.
48

N
o
.
3
2
+
1
1
.1
09

アスファルト舗装破砕 (t=20cm) A=1,314.50ｍ3

コンクリート舗装版切断 (t=10cm) L=67.17m

X=28350.890097

給水栓 給水栓

No
.2
6+
1.
10
9

No
.3
2+
11
.1
09

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装
版

切
断

 
(
t
=
2
0
c
m)
 
L
=
1
4
.
5
0
ｍ

令和 6年度 10

令和 7年 3月 全 16 枚

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)



T-1

T-2
T-3

X=28350.890097
Y=18348.393907

量水器・給水栓

仕切弁

仕切弁

O
P

AS

量水器・給水栓

仕切弁

O
P

AS破損
量水器・給水栓・仕切弁破損

鉄板設置

3.57

3.57

3.61

3.51

3.54

3.53

3.40

3.41

3.46

3
.
6
1

3.59

3.65

3.74

3.77

3.85

3
.
7
4

3.83
3.95

4.05
3.96

3.95

3.81

3.48

3.93
3.93

3.86

3.49

3.50

3.46
3.49

3.86

3.93

3.91

3.84

3.49

3.88

3.68

3.85

3.91

3.85

3.50

3.44

3.48

3.91

3.50

3.49

3.95
3.95

3.483.48

3.51

3.83

3.93 3.95

3.85

3.483.48

3.51

3.50

3.83

3.923.90

3.82

3.48

3.51

3.48

3.80

3.88

3.87

3.79

3.46

3.47

3.463.45

3.51

3.47

3.49

3.79

3.87

3.77

3.47

3.45

3.463.48

3.51

3.78

3.863.87

3.78

3.51

3.48

3.50

3.48

3.47
32 33 34 35 36313029

AS

CO

CO

No
.
2
6

No
.
2
7

No
.
2
8

No
.
2
9

No
.
3
0

No
.
3
1

No
.
3
2

EP
 
+
11

.
1
09

給水栓 給水栓

那　覇　港　管　理　組　合

年　度 図面番号

工 事 名

図面名称

縮　尺 単　位 －

設計年月日 組　数

1/400

復旧工平面図(5)

凡　例

コンクリート工(ｹｰｿﾝ部復旧工)

小口止め工

No
.2
6+
1.
10
9

No
.3
2+
11
.1
09

N
o
.
2
9

N
o
.
2
5
+
1
6
.0
8
0

N
o
.
3
2
+
1
1
.1
0
9

アスファルト舗装工：表層

復旧工平面図(5)-5号岸壁エプロン

5号岸壁エプロン　L=130.000m

(5号岸壁エプロン)

X
=
2
8
25
0
.
0
0
0

Y=18400.000

S=1/200

コンクリート工 t=10cm (ケーソン部復旧工) L=19.52m

N
o
.
2
8
+0
.
4
8
0

小口止め工　L=89.63m

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)

令和 6年度 11

令和 7年 3月 全 16 枚



那　覇　港　管　理　組　合

年　度 図面番号

工 事 名

図面名称

縮　尺 単　位 －

設計年月日 組　数

1/10

撤去・復旧工詳細図

撤去・復旧工詳細図

復 旧 工撤 去 工

S=1/10

既設境界ブロック撤去

2
00

200

無筋コンクリート
A=0.04m2

S=1/20

既設アスファルト舗装切削
(オーバーレイ工法時)

S=1/20

2号岸壁(B-1) S=1/20

既設コンクリート舗装撤去

既設アスファルト舗装撤去

S=1/20

はつり工標準断面
S=1/20

表面はつり工標準断面

S=1/20

小口止め

S=1/20

コンクリート舗装構成

アスファルト舗装構成
S=1/20(オーバーレイ工法部)

コンクリート工
S=1/20(ケーソンはつり部)

2
0
0

2
0
0

4
7
0

2
3
0

21-40-8

D6 150ｘ150

基　　層

基　　層

コンクリート版

路盤(上層＋下層)

既
設

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

厚
既
設

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

厚

路　　床：安定処理工(セメント安定処理)

基礎材(安定処理)

上層路盤:再生粒調路砕石RM-40

表　　層：コンクリート舗装(4.5-40-6.5)

既設アスファルト舗装部

コンクリート

溶接金網

表層：再生密粒度アスコン(20)

基層：再生粗粒度アスコン(20)

200

721
5
0

272

5
5
0

3
5
01
1
7

2
0
0

50
0

750

3
0
0

750

750

コンクリート

コンクリートはつり

表面ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

0.2%～1.3%

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

コンクリート舗装工

コンクリート舗装工

ケーソン部

A=0.045m2

ケーソン部

ケーソン部

30-20-12(W/C=50%)

A=0.06m2

令和 6年度 12

令和 7年 3月 全 16 枚

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)



令和 7年 3月設計年月日

図面名称

工 事 名

図面番号

単　位

組　数

縮　　尺

年　　度

浦添ふ頭3号岸壁施工図

4号岸壁(-7.5m) 2号岸壁(-7.5m)

DL+ 3.50

2号岸壁(-7.5m)4号岸壁(-7.5m)

S=1/200

平　面　図

正　面　図
S=1/200

H-600×L-1100

H-600×L-1100

浦添ふ頭3号岸壁施工図

L.W.L DL+0.00

H.W.L DL+2.10

台座形状 台 座 5

上部工厚

台 座 5台 座 6 台 座 5 台 座 5台 座 6 台 座 5台 座 6

850mm 900mm 650mm 700mm 550mm 700mm 650mm 650mm 600mm 700mm 700mm 750mm 700mm 700mm

－ － 台 座 4 台 座 4台 座 4台 座 4

3号岸壁(-7.5m)　L=127.1m

3号岸壁(-7.5m)　L=127.1m

9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m9.08m

9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m9.08m 9.08m

Ｖ型防舷材設置(H-600×L-1100) N=8基　　　　　台座部　N=8箇所
支給材料：防舷材8基

Ｖ型防舷材設置(H-600×L-1100) N=8基　　　　　台座部　N=8箇所

令和 6年度 13

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)

－

全　16　枚

1/200

那　覇　港　管　理　組　合

Ｖ型防舷材

Ｖ型防舷材



設計年月日

図面名称

工 事 名

図面番号

単　位

組　数

縮　　尺

年　　度

図　示

付属工詳細図(1)

付属工詳細図(1)
(1～5号岸壁)

材　質名　　称番号 数 量 備　考

２

３

４

６

５

１ ＳＳ４００
ゴ　ム

１

３

３

３

３

３

ゴム防舷材
ＶＣ－６００Ｈ×１１００Ｌ（Ｋ）

Ｍ４２　スプリングワッシャ－

Ｍ４２　アンカーボルト

Ｍ４２　ナット

Ｍ４２用ワッシャ－

Ｍ４２用樹脂カプセル 樹脂・骨材

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

樹脂量440cm 以上
３

本体（ケーソン）

上部コンクリート

H-400×L-2000

H-600×L-1100

上
部

工
厚

S=1/50 S=1/50

標準断面図-1 標準断面図-2

本体（ケーソン）

上部コンクリート

H-400×L-2000

上
部

工
厚

H-600×L-1100

▽ DL+3.20m

▽ DL+3.50m

▽ DL+3.20m

▽ DL+3.50m

▽ DL-7.50m ▽ DL-7.50m

5
00

～
8
0
0

4
00

～
1
0
00

既設Ｖ型防舷材撤去

台座5

Ｖ型防舷材

既設Ｖ型防舷材撤去

台座1～4,6

Ｖ型防舷材

DL+3.50m

DL+2.90m

DL+3.20m

40
0
～

1
,0

0
0

1

(2)(3)(4)(5)(6)

φ
1
40

700

200

700

200

1,400

150 550 150550

1501,100150

3
7
5

600

300

側　面　図
正　面　図

S=1/20

Ｖ型防舷材
(H-600×L-1100)

L.W.L DL+0.00

H.W.L DL+2.10

L.W.L DL+0.00

H.W.L DL+2.10

3500

3
0
00

S=1/50

足　場　工

令和 6年度 14

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)

-－

全　16　枚令和 7年 3月

那　覇　港　管　理　組　合



設計年月日

図面名称

工 事 名

図面番号

単　位

組　数

縮　　尺

年　　度

付属工詳細図(2)

令和 6年度 15

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)

－

全　16　枚

那　覇　港　管　理　組　合

1/30

令和 7年 3月

(1～5号岸壁)

付属工詳細図(2)

1：3

(H-600×L-1100)

1：3

(H-600×L-1100)
(H-600×L-1100)

(H-600×L-1100)

L=150mm/本

(H-600×L-1100)

(H-600×L-1100)

L=150mm/本

(H-600×L-1100)

(H-600×L-1100)

台　座

台座1

正 面 図断 面 図

(A-A)

断 面 図 正 面 図

台座5

台座3

正 面 図断 面 図

(A-A)

断 面 図 正 面 図

台座2

断 面 図 正 面 図

台座6

正 面 図断 面 図

(A-A)

台座4

※モルタル打設面は、既設コンクリート表面はチッピング行い、接着剤を塗布する。

※差し筋は、D13用樹脂カプセル(R-12)で固定

S=1/30

1：3
1：3

(平
均

:
77

0
)

(平
均

:
77

0
)

(H-600×L-1100)

(H-600×L-1100)

1：3

1：3

(
平

均
:6

5
0)

(
平

均
:6

5
0)

(H-600×L-1100)

(H-600×L-1100)

▽ DL+3.50m

▽ DL+3.20m

▽ DL+3.50m

▽ DL+3.20m

▽ DL+3.50m ▽ DL+3.50m

▽DL+3.20m▽DL+3.20m

▽ DL+3.50m ▽ DL+3.50m

▽DL+3.20m▽DL+3.20m ▽DL+3.20m

▽ DL+3.50m ▽ DL+3.50m

▽DL+3.20m

▽ DL+3.50m

▽ DL+3.20m

▽ DL+3.50m

▽DL+3.20m

▽ DL+3.50m

▽DL+3.20m ▽DL+3.20m

▽ DL+3.50m

ｂ
+ｃ

ｂ
+
1
00

ｄ ｃ
ｂ

ａ

ａ

ｂ

ａ ａ
ｃ

ｄ

ａ ａ

ｄ

7
00

～
8
00

7
00

～
8
00

60
0
～

7
00

60
0
～

7
00

防舷材　V型 車止め

差し筋(D13）

モルタル

差し筋(D13）
差し筋(D13）

モルタル

差し筋(D13）

車止め

防舷材　V型

取り壊し

モルタル

差し筋(D13）

防舷材　V型

差し筋(D13）

防舷材　V型

取り壊し

モルタル

防舷材　V型

取り壊し モルタル 1000

車止め

モルタル

取り壊し

防舷材　V型 車止め 車止め

取り壊し

取り壊し

防舷材　V型

防舷材　V型

モルタル
モルタル

車止め 車止め防舷材　V型

防舷材　V型

車止め

モルタル

モルタル取り壊し

取り壊し

防舷材　V型

防舷材　V型

200

90

110

70
0

28
0

1
001

00

1000

1600

40
0

70
0

28
05
8
0

1
00

1
00

8
3

1000

1600

1
00

200

1
00

130

100 1000

1600

1
00

200

1
00

150

100

1000

1600
200

70

1
00

1
00

1
90

1
90

1000

1600200

1
5
0 10

0

15
0

3
10

110

90

10
0

3
10

台座4：寸法表 単位：mm

台座5：寸法表 単位：mm

台座6：寸法表 単位：mm

1号岸壁

名　称

2号岸壁

3号岸壁

5号岸壁

ａ

150

700～750（平均：710）

700～800（平均：750）

600～680（平均：650）

750

ｄ

 50

 70

 30

1号岸壁

名　称 ａ

2号岸壁

3号岸壁

4号岸壁

5号岸壁

ｂ ｃ

650 230

240

200

80

500～700（平均：580）

550～700（平均：630）

750～800（平均：780）

600～650（平均：620）

210

80～250（平均：180）

 0～200（平均：120）

40～150（平均： 90）

50～150（平均：100）

ｄ

 90

 -

 50

 20

 30

 -

1号岸壁

名　称 ａ

2号岸壁

3号岸壁

800

5号岸壁

650～700（平均：680）

700～750（平均：730）

ｃ

160

180

230

280

750～800（平均：780）

ｄ

100

 50

 -

 -

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A



設計年月日

図面名称

工 事 名

図面番号

単　位

組　数

縮　　尺

年　　度

防舷材撤去図（2）

令和 6年度 16

浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R6)

－

全　16　枚

那　覇　港　管　理　組　合

令和 7年 3月

1/200

防舷材撤去図（2）
S=1/200

3号岸壁

4号岸壁

DL+ 3.50

DL+ 3.50

3号岸壁(-7.5m)5号岸壁(-7.5m)

2号岸壁(-7.5m)4号岸壁(-7.5m) 3号岸壁(-7.5m)　L=127.1m

4号岸壁(-7.5m)　L=127.1m

既設Ｖ型防舷材撤去(H-400×L-2000)　N=12基　　　　　はしご撤去 N=1基

既設Ｖ型防舷材撤去(H-400×L-2000)　N=7基

はしご

9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m

9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 9.08m 27.24m

9.08m

H.W.L DL+2.10

L.W.L DL+0.00

H.W.L DL+2.10

L.W.L DL+0.00


