
【回答】
①計上している数量は以下のとおりです。
　電気　解析 240㎡
　機械　日数 12日　解析 163㎡
　※図面番号E-04及びM-05について、別添のとおり訂正します。

②平板載荷試験は計上しておりませんが、必要に応じて、監督員との協議により設計変更の対
象とします。



（仮称）新港ふ頭10号上屋建設工事（附帯施設）　現場説明資料一式の訂正表

図面番号 資料名 訂正前 訂正後 備考

E-04 配置図・案内図(電気) 図面参照 図面参照

M-05 配置図・案内図(機械) 図面参照 図面参照


