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　　　照査技術者による報告 回

　　電子成果品製作費 式

　直接経費 式

数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別

令和７年度臨港道路空港線線(うみそらトンネル)定期点検業務委託

道路施設点検 式

　トンネル点検

　　計画準備

　　　計画準備

　　　資料収集整理

　　　現地踏査

　　　関係機関協議

　　　健全性の診断

　　報告書等の作成

　　状態の把握(点検)

　　　状態の把握(点検) 0≦C≦0.1

　　健全性の診断

　　打合せ協議

　　　打合せ協議 着手時・中間・成果品納品

　　　報告書等の作成

　　　定期点検記録の作成 ケース2

　　機械経費

　　　トンネル点検車

　　　電子成果品製作費

　　　投光機材

　　安全費

　　　交通誘導員 Ａ

　　　交通誘導員 Ｂ

　　　保安施設等
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うみそらトンネル点検数量

トンネル車道部 三重城行 頂板 847m 13.80m 11,689㎡

側壁 847m 4.70m 3,981㎡

中壁 847m 5.00m 4,235㎡

トンネル車道部 空港行 頂板 847m 13.90m 11,773㎡

側壁 847m 4.70m 3,981㎡

中壁 847m 5.00m 4,235㎡

避難通路部 三重城行 頂板 847m 2.50m 2,118㎡

側壁 847m 9.40m 7,962㎡ 両側壁（4.7ｍ×2箇所）

避難通路部 空港行 頂板 847m 2.50m 2,118㎡

側壁 847m 9.40m 7,962㎡ 両側壁（4.7ｍ×2箇所）

総面積

60,054㎡

車線（方向） 点検箇所 備　考延長 幅又は高さ 面積


