
数 量 計 算 書

臨港道路（港湾2号線）道路改良工事（R7）



様式-9

No.1

道路改良
　地盤改良工

　固結工

　改良杭打設 　H1種 給水運搬込 本 60

　排泥運搬・処分工 汚泥吸排車8t 日 31

 残土処理工 　整地 　汚泥固化後の整地 m3 1,002

　構造物撤去工

　構造物取壊工

　舗装版切断 t≦15cm m 105

　舗装版破砕 t≦15cm m2 350
処分

　中央分離帯撤去 歩車道境界ブロック m 114
オープンカット

　路盤撤去 5,000m3未満 m3 43

　運搬処理工

　濁水運搬 L=14.0km以下 m3 0.4

　濁水処分 As切断時濁水 t 0.4

　路盤運搬 L=1.0km以内 m3 43

ストックヤード排泥運搬 L=0.3km以内 m3 1,442

  Co殻運搬 L=23.2km以下 m3 5.3

  As殻運搬 L=14.0km以下 m3 53

　殻処分 Co掘削塊 t 12

　殻処分 As掘削塊 t 123

　舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

上層路盤 RM-40,t=300mm m2 90

下層路盤 RC-40,t=100mm m2 19
粗粒度As(20)

基層舗装 t=50mm m2 350
粗粒度As(20)

中間層舗装 t=50mm m2 350
密粒度As(20)

表層舗装 t=50mm m2 385

区画線
実線(白)

車両通行帯・導流帯 W＝15㎝ ｍ 135.0
破線(白)

車両通行帯・導流帯 W＝15㎝ ｍ 15.0
実線(白)

車両通行帯・導流帯 W＝45㎝ ｍ 32.0

　仮設工

　交通管理工 　交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 165

　共通仮設費 　運搬費

　施工機運搬費 回 1

　技術管理費 重建設機械分解組立費 回 1
　ゆいくる材 廃棄物4資材
　品質管理費 評価基準2資材 式 1

　室内土質試験 六価ｸﾛﾑ試験 式 1

　ﾁｪｯｸﾎｰﾘﾝｸﾞ費 φ86 式 1

　確認探査立坑 ケーシング式 式 1

数　量 摘　　要

1本

FTJ-NA

２検体　排泥ピット2基

設　計　数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位


