
（固結工）

改良杭打設 H1種 施工長18.0m 改良長13.0m 空打長4.5m空堀長0.5　 クローラタイプ 60 本

排泥運搬・処分工 60 ÷ 1.96 本/日 31 日

改良杭打設 H2種 施工長18.0m 改良長10.5m 空打長7.0m空堀長0.5　 クローラタイプ 0 本

排泥運搬・処分工 0 ÷ 1.97 本/日 0.00 日

改良杭打設 H3種 施工長8.0m 改良長3.0m 空打長4.5m空堀長0.5　 クローラタイプ 0 本

排泥運搬・処分工 0 ÷ 5.38 本/日 0.00 日

（残土処理工）
m3/本

排汚量 16.7 * 60 ＝ 1002.0 1002 m3
m3/本

排汚量 13.5 * 0 ＝ 0.0 0 m3
m3/本

排汚量 3.9 * 0 ＝ 0.0 0 m3

合計 1002 m3

汚泥分

整地 汚泥硬化後 1002 1002 m3

（前工区実績）

地　盤　改　良　工　数　量　明　細

名　　称 材　　料 計　算　式 数　量 単位



（舗装版撤去）
L w 箇所

( 43.8 ＋ 8.8 ) * 2.0 ＝ 105.2 105.2 m

合計 105 m
L w ㎡

（ 43.8 * 8.8 ）- 35.00 ＝ 350.4 350 ㎡

合計 350 ㎡

（中央分離帯撤去）
処分 m m 箇所

ブロック撤去 歩車道境界ブロック ( 21 ＋ 36 ) * 2 ＝ 114.0 114 m

（排出ピット）
ｗ L H 列

横溝 1.0 * 45.0 * 0.4 * 2 ＝ 36.0

縦溝 ｗ L H 列
1.0 * 3.8 * 0.4 * 5 ＝ 7.6

ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ
L=1.0km 合計 ＝ 43.6 43 m3

（運搬処理）
As切断時濁水 H m

濁水運搬 L=14.0km以下 0.023 * 0.15 * 105.2 ＝ 0.4 m3 0.4 m3
m3 t/m3

濁水処分 0.4 * 1.1 ＝ 0.4 0.4 t
オープンカット m3 m3

路盤運搬 5,000未満 36.0 ＋ 7.6 ＝ 43.6 43 m3
m3 本

ストックヤード排泥運搬 L=0.3km 24.04 * 60 ＝ 1442.4 1442 m3
Co殻 m 個/m 個/m3

殻運搬(境界ブロック) L=23.2km以下 114 ÷ 0.6 ＊ = 5.3 5.3 m3
As殻 L w ㎡ H

殻運搬 L=14.0km以下 ( 43.8 * 8.8 )- 35.00 * 0.15 = 52.5 53 m3

m3 t/m3

殻処分 Co殻（掘削） 5.3 * 2.35 ＝ 12.5 12.0 t
m3 t/m3

殻処分 As殻（掘削） 52.5 * 2.35 ＝ 123.4 123.0 t

構　造　物　撤　去　工　数　量　明　細

名　　称 材　　料 計　算　式 数　量 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
t=15cm以下

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
t=15cm以下

路盤撤去運搬

舗装版切断

0.028



（舗装工）
RM-40 w L 列

上層路盤 t=300 1.0 * 45.0 * 2

＝ 90.0 90 m2
RC-40 w L 列

下層路盤 t=100 1.0 * 3.8 * 5

＝ 19.0 19 m2

粗粒度As(20) w L ㎡
基層舗装 t=50 （ 43.80 * 8.8 )－ 35.0 ＝ 350.4 350 m2

粗粒度As(20) w L ㎡
中間層舗装 t=50 （ 43.80 * 8.8 )－ 35.0 ＝ 350.4 350 m2

密粒度As(20) w L
表層舗装 t=50 43.80 * 8.8 ＝ 385.4 385 m2

（区画線工）
実線(白) m 箇所 m

車両通行帯 W=15cm 35.0 * 3 + 30.0 ＝ 135.00 135.0 ｍ
破線(白) m 箇所

車両通行帯 W=15cm 5 * 3 ＝ 15.00 15.0 ｍ
実線(白) m 箇所
W=45cm 4.0 * 8 ＝ 32.00 32.0 ｍ

舗　装　数　量　明　細
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（交通管理工） 人

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 55 ＊ 3 = 165 165 人日

日

仮　設　工　数　量　明　細

名　　称 材　　料 計　算　式 数　量 単位



（運搬費）

施工機運搬費 1 回

低床トレーラ30t積 地盤改良機ＮＡ 滋賀 ～ 那覇 ～ 滋賀 往路･復路 1 台

12m ｾ ﾐ ﾄ ﾚ ｰ ﾗ ｰ 撹拌軸他 滋賀 ～ 那覇 ～ 滋賀 往路･復路 1 台

12m ｾ ﾐ ﾄ ﾚ ｰ ﾗ ｰ 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 千葉 ～ 那覇 ～ 滋賀 往路･復路 1 台

20Fﾊｰﾌｺﾝﾃﾅ コンプレッサー 福岡 ～ 那覇 ～ 滋賀 往路･復路 1 台

地盤改良機械
施工機分解組立 (深層混合処理機) 機械質量20t以上60t以下 1 回

（技術管理費）

ゆいくる材品質管理費 廃棄物流通管理確認 RC-40 RM-40 粗粒As(20) 密粒As(20) 4 資材

評価基準適合状況確認 RC-40 RM-40 2 資材

室内土質試験費 土の含水比試験 1 試料

土の湿潤密度試験 1 試料

六価クロム溶出試験 2 検体

φ86mm
ﾁｪｯｸホーﾘﾝｸﾞ費 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ1本 砂・砂質土 0.65 m

粘性土 4.0 m

礫混じり土砂 13.0 m

確認探査立坑 ケーシング式 1 式

共　通　仮　設　工　数　量　明　細
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