
様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

臨港道路
式 1    

　歩道ルーフ設置
工 式 1    

本体設置工
式 1    

鉄骨等製作費 ﾙｰﾌ延長L=67．9m,鋼材、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ,工場加工,溶融亜鉛ﾒｯｷ,防錆塗装(ｴﾎﾟｷｼ樹
脂塗装＋MIO),ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ副部材含 式 1    

工場製作品

鉄骨等施工費(ｱﾝｶｰﾎ
ﾞﾙﾄｾｯﾄ費) 本 120    

鉄骨等施工費(現場
建て方費)

治工具損料含む
t 7.4  

鉄骨等施工費(現場
溶接)

溶接部補修費・溶接損料含む
箇所 69    

鉄骨等施工費(現場
溶接部補修塗装)

ﾎﾟﾘｳﾚｱ塗装
箇所 69    

鉄骨等施工費(現場
塗装費)

ﾌｯ素仕上塗装,仕上げﾀｯﾁｱｯﾌﾟ
m2 208    

膜等製作費 膜材FGT800,裁断溶着加工,副部材・膜定着部材含む
m2 198    

工場製作品

膜等施工費
m2 198    

樋等製作費 軒樋,竪樋,ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ部ｶﾊﾞｰ含む
式 1    

工場製作品

樋等施工費
式 1    

基礎工
式 1    

那覇港管理組合
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チッピング工 t=1～2cm
m2 6.5  

コンクリート削孔 φ26,L=250mm
本 60    

アンカー筋挿入 SD345 D16,ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着剤
本 60    

鉄筋工 SD345 D13、歩道部
t 0.08 

鉄筋工 SD345 D16、架台部
t 0.34 

型枠工 一般型枠
m2 21    

コンクリート工 30-12-20
m3 4    

床堀り
m3 1    

土砂運搬 L=4.5km以下
m3 1    

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ,t=4cm
m 26    

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ,t=4cm
m2 5    

殻運搬・処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ,L=14.4km以下
m3 0.3  

表面含浸工 ｼﾗﾝ系含浸材,31m2
式 1    

地覆足場工 1.5月を超え2.0月以下
m2 110    
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　仮設工　
式 1    

仮設工
式 1    

交通誘導警備員
人日 56    

直接工事費
式 1    

共通仮設
式 1    

　共通仮設費
式 1    

技術管理費
式 1    

鉄筋探査 横向き
m2 6.5  

　共通仮設費（率
計上） 式 1    

純工事費
式 1    

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    
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消費税額及び地方
消費税額 式 1    

工事費計
式 1    

那覇港管理組合


