

# 入札結果書

工事番号( 3700 )

- 1 工事名称 新港ふ頭14号岸壁背後本体ブロック製作工事(R7)
- 2 工事場所 那覇港新港ふ頭地区
- 3 工種 土木一式工事
- 4 工期 契約締結日の翌日から 令和8年2月18日 まで
- 5 入札日 令和7年9月1日
- 6 開札日時 令和7年9月2日 11時00分
- 7 開札場所 2階 大会議室

設計金額(税込) 171,710,000円

8 価格	予定価格(円)	入札書比較価格(円)	最低制限価格(円)	最低制限価格の100/110(円)
	171,710,000	156,100,000	162,110,806	147,373,460

9 業者名

受付 番号	登録番号	商号名	入札額(円)		くじ番号	備考
			1	2		
1	163	(株)新建	147,970,000		-	
2	117	共和産業(株)	147,843,728		-	
3	16	金秀建設(株)	147,535,000		-	
4	3	(株)鏡原組	143,721,000		-	最低制限価格未滿
5	752	(株)丸憲	-		-	無効 (日付相違)
6	267	(株)共洋土建	142,051,000		-	最低制限価格未滿
7	263	(株)とみしろ建設	-		-	辞退
8	1036	(株)大寛組	-		-	辞退
9	336	(株)東江建設	147,770,000		-	
10	309	(株)南成建設	147,817,500		-	
11	275	牧港建設(株)	147,880,000		-	
12	713	(株)内間土建	-		-	無効 (書留等によらない提出)
13	305	(株)呉屋組	147,719,000		-	
14	631	(株)南山開発	145,980,000		-	最低制限価格未滿
15	418	(株)丸内	147,373,500		-	落札
16	10	協栄海事土木(株)	148,110,330		-	
17	30	座波建設(株)	147,523,000		-	
18	308	(株)大米建設	147,506,300		-	
19			-		-	
20			-		-	