
工事区分 工種 種別 細別 規格 概算要素 単位 数量 摘  要

鋼矢板枚数（L=10.5m) 枚 68 A型護岸

鋼矢板枚数（L=10.5m) 枚 0.0 B型護岸

基礎栗石 ｔ＝20ｃｍ 栗石投入 m
3 0.2 A型護岸

基礎栗石均し ±5cm ㎡ 0.8

上部工A1 B0.67×H0.6 m 16.0

上部工A2 B0.67×H0.6 〃 7.2

上部工A3 〃 〃 3.8

上部工B1 〃 〃 0.00

上部工B2 〃 〃 0.00

上部工B3 〃 0.00

上部工B4 B0.812×H0.6 〃 0.0

A型パネル製作 標準 枚 22.0

〃 端部 〃 3.0

〃　運搬・据付 〃 25.0

B型パネル製作 標準 〃 0.0

〃 端部 〃 0.0

〃　運搬・据付 〃 0.0

B1型パネル製作 〃 〃 0.0

〃　運搬・据付 〃 0.0

B2型パネル製作 端部 〃 0.0

〃　運搬・据付 〃 0.0

B3パネル型製作 〃 〃 0.0

〃　運搬・据付 〃 0.0

B4型パネル製作 端部 〃 0.0

〃　運搬・据付 0.0

A2型護岸 式 1.0

B2型護岸 式 0.0

裏込材 栗石 裏込材投入 m
3 176.7

裏込均し 陸上 ±20ｃｍ ㎡ 41.8

Aタイプ 21-8-20 ｔ＝20ｃｍ m 25.0

Bタイプ 21-8-20 〃 m 0.0

Cタイプ 21-8-20 〃 m 0.0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A種 両面R m 25.0

舗装工 表　層 再生アスコン ｔ＝５ｃｍ ㎡ 0.0

排水工 横断管渠工 φ300 ｍ 6.3

付属工 付属工 転落防止柵設置 H=1.1m m 0.0

被覆石 200kg内外内外 m
3 31.4

被覆石均し ±50cm m
2 69.1

タイプA m3 9.3

タイプB ｍ 0.0

タイプC m3 1.2

既設側溝 ｍ 0.0

裏込工

コンクリート
取壊し

構造物
取壊し

工

被覆工 被覆工

若狭海岸　実施数量

数量総括表

鋼矢板
SPⅣ型

（SY295)

鋼矢板工

本体工

現場打ち
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工

上部工

パネル工

水叩工

取壊し工

裏込工

【凡例 ： 当初数量０】



工事区分 工種 種別 細別 規格 概算要素 単位 数量 摘  要

舗装版切断 ｔ＝5ｃｍ ｍ 0.0

舗装版撤去 ｔ＝5ｃｍ ㎡ 0.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理 運搬+処分費 ｋｍ 0.0

掘削 m
3 60.5

埋戻し m
3 0.0

設置・撤去 Φ300フロ－ト カ－テン長L=4m ｍ 40.0

供用日数 日 30.0

仮設工 交通誘導員 B 人 60.0

撤去工

若狭海岸　実施数量

数量総括表

事業損
失防止

汚濁防止膜

土工

【凡例 ： 当初数量０】


