
様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

橋梁保全工事
式 1    

　橋脚巻立て工
式 1    

橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て
工 式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ斫工 既設底版部,曲げ補強鉄筋,水中,はつり厚t=10cm以下
m2 5.3  

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 既設底版部,曲げ補強鉄筋,水中,下向き,φ42,L=960mm
本 136    

鉄筋組立工 曲げ補強鉄筋,水中,ｴﾎﾟｷｼ樹脂,D32,L=4,510mm
本 68    

鉄筋組立工 曲げ補強鉄筋,水中,ｴﾎﾟｷｼ樹脂,D32,L=3,510mm
本 68    

鉄筋組立工 組立筋,水中,ｴﾎﾟｷｼ樹脂,D16
段 2    

ｺﾝｸﾘｰﾄｹﾚﾝ 既設橋脚部,水中,ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ
m2 143    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ工 ﾚﾍﾞﾙ調整ﾎﾞﾙﾄ用,水中,下向き,削孔D26・L=90mm,ｱﾝｶｰM20・L=90mm
本 40    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ工 ｸﾞﾗｳﾄﾞ流出防止鋼材用,水中,下向き,削孔D22・L=68mm,ｱﾝｶｰM16・L=60mm
本 30    

ｸﾞﾗｳﾄﾞ流出防止鋼材
設置工

L形鋼材L100*100*7,底面型枠2箇所
式 1    

PCﾊﾟﾈﾙ設置工 水中,80tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ,H=1,200mm,t=150mm,製品支給
枚 20    

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ工 はらみ止め,水中,横向き,削孔D22・L=70mm,ｱﾝｶｰM16・L=250mm
本 108    
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ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ工 拡底式,水中,横向き,削孔D22・L=70mm,ｱﾝｶｰM16・L=250mm
本 120    

ｺﾝｸﾘｰﾄ充填工 水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ,30N/mm2,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ65cm
m3 7    

殻運搬・処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ,L=18.5km以下
m3 2    

　仮設工
式 1    

仮設工　
式 1    

電動ﾎｲｽﾄﾚｰﾙ・保持
材設置 回 1    

電動ﾎｲｽﾄ設置 2.8t吊,8台
回 1    

電動ﾎｲｽﾄ撤去 2.8t吊,8台
回 1    

電動ﾎｲｽﾄ運転 2.8t吊,8台
日 38    

架設架台設置
回 1    

台船等賃料・資材費 浮桟橋等(1型：34基,2型：12基),賃料2ヶ月
式 1    

台船等据付費 浮桟橋等(1型：34基,2型：12基)
式 1    

台船等撤去費 浮桟橋等(1型：34基,2型：12基)
式 1    

直接工事費
式 1    
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共通仮設
式 1    

　共通仮設費
式 1    

運搬費
式 1    

仮設材運搬費 ﾚｰﾙ・保持材、架台,10km以内
t 4.2  

台船等積込輸送費 浮桟橋,係留資材,大分～現場(片道)
回 2    

事業損失防止施設
費 式 1    

水質汚濁防止膜 単独Φ300,ｶｰﾃﾝ長2m,ﾘｰｽ期間96日,L=100m
式 1    

　共通仮設費（率
計上） 式 1    

純工事費
式 1    

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    

消費税額及び地方
消費税額 式 1    
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工事費計
式 1    

那覇港管理組合


