
05_09月依頼分

様式第１号

１． 発 注 機 関 名 那覇港管理組合

２． 報 告 時 期 令和7年10月

３． 価 格 条 件 施工費は直接工事費であり諸経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）

を含まない。

小湾橋耐震補強工事（R7）

№ 地区番号 名　　　称 規　　　格 単位 単価（円） 摘　　　要

1 中部② コンクリート斫工
底版部曲げ補強鉄筋、水中、は
つり厚t=10cm以下

m2 別紙参照 昼間施工

2 中部② コンクリート削孔工
底版部曲げ補強鉄筋、水中、下
向き、Φ42、L=960mm

本 別紙参照 昼間施工

調査結果報告書

工 事 件 名 ：



年 9 月 17 日 年 10 月 22 日

2.調査結果

No.

1

2

～ 2025

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 那覇港資材単価費調査業務委託（R7） 2025

事 務 所 名 那覇港管理組合 企画建設部 計画建設課 小湾橋耐震補強工事(R7)

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工
底版部曲げ補強鉄筋､水中､下向き､Φ42､
L=960mm

本 136
第  2号代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ斫工
底版部曲げ補強鉄筋､水中､はつり厚t=10cm以
下

m2 5.34
第  1号代価表

工 事 件 名

調 査 実 施 期 間

（条件）



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､油圧式ｺｱﾄﾞﾘﾙ､油圧ﾕﾆｯﾄ､ｺｱﾋﾞｯﾄ､ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ､ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ､潜水用空気圧縮機等の機材損料､雑材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額
を上限として計上する｡

諸雑費 % 32

第  1号機械運転単価表

発動発電機運転
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力100kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝ
ｼﾞﾝ駆動･超低騒音型 100/125kVA 排対3次

日 1.84
第  2号機械運転単価表

空気圧縮機運転 ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5m3/分 日 1.84

*

潜水連絡員 人 1.84 *

潜水送気員 人 1.84

潜水世話役 人 1.84 *

潜水士 人 5.51 *

底版部曲げ補強鉄筋､水中､下向き､Φ42､L=960mm 10 本 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾝﾏｰ､ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ､潜水用空気圧縮機等の機材損料､雑材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  2号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工

諸雑費 % 14

*

空気圧縮機運転 ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5m3/分 日 0.75
第  1号機械運転単価表

潜水連絡員 人 0.75

*

潜水送気員 人 0.75 *

潜水士 人 1.50

潜水世話役 人 0.75 *

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ斫工

底版部曲げ補強鉄筋､水中､はつり厚t=10cm以下 1 m2 当り

摘　要 諸雑費



（条件）

1.運転歩掛は施工歩掛に含まれている｡

端数整理諸雑費 式 1

軽油 ℓ 66.00

発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力100kVA 供用日 1.18

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力100kVA ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音型 100/125kVA 排対3次 1 日 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

1.運転歩掛は施工歩掛に含まれている｡

第  2号機械運転単価表 発動発電機運転

諸雑費 式 1 端数整理

空気圧縮機賃料 ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5m3/分 供用日 1.56

軽油 ℓ 37.00

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号機械運転単価表 空気圧縮機運転

ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5m3/分 1 日 当り

摘　要 諸雑費



06_12月依頼分

様式第１号

１． 発 注 機 関 名 那覇港管理組合

２． 報 告 時 期 令和8年01月

３． 価 格 条 件 施工費は直接工事費であり諸経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）

を含まない。

小湾橋耐震補強工事（R7）②

№ 地区番号 名　　　称 規　　　格 単位 単価（円） 摘　　　要

1 中部② コンクリートケレン 柱部、水中 m2 別紙参照

2 中部② コンクリートアンカー工
レベル調整ボルト用、水中、下向
き、削孔（D26,L=90mm）、アン
カー材(M20,L=80mm)

本 28,980 材工共

3-1 中部② コンクリートアンカー工
グラウド流出防止鋼材用、水中、
下向き、削孔（D22,L=68mm）、ア
ンカー材(M16,L=60mm)

本 28,830 材工共

3-2 中部② グラウト流出防止鋼材設置工 式 1,399,000 材工共

4 中部② 鉄筋組立工
底版部曲げ補強鉄筋、水中、
D32,エポキシ樹脂

本 42,090
材工共（エポキシ鉄筋材料費は
含まず）

5 中部② 鉄筋組立工 組立筋、水中、D16 段 462,900
材工共（エポキシ鉄筋材料費は
含まず）

6 中部② PCパネル設置工
H=1,200mm,t=150mm,水中,80tラ
フタークレーン

枚 374,000
材工共（PCパネル材料費は含ま
ず）

7 中部② コンクリートアンカー工
はらみ止め、水中、横向き、削孔
（D22,L=70mm）、アンカー材
(M16,L=250mm)

本 25,850 材工共

8 中部② コンクリートアンカー工
拡底式、水中、横向き、削孔
（D22,L=70mm）、アンカー材
(M16,L=250mm)

本 55,650 材工共

9 中部② コンクリート充填工 水中不分離コンクリート m3 別紙参照

10 中部②
電動ホイストレール・保持材設
置

ボルト材料費含む 回 1,330,000
材工共（レール、保持材の材料
費・加工費含まず）

11 中部②
電動ホイストレール・保持材撤
去

回 797,500

12 中部② 電動ホイスト設置 2.8t吊,8台 回 478,000

13 中部② 電動ホイスト撤去 2.8t吊,8台 回 478,000

14 中部② 電動ホイスト運転 2.8t吊,8台,賃料 日 65,550

15 中部② 仮組架台設置 ボルト材料費含む 回 840,100
材工共（仮組架台の材料費・加
工費含まず）

16-1 中部② ゼニフロートX　賃料 浮桟橋(2.0m*2.0m*0.3m) 34基 基・月 49,000
賃貸業者置場渡し、置き場戻し
賃貸期間：3か月

調査結果報告書

工 事 件 名 ：



06_12月依頼分

様式第１号

１． 発 注 機 関 名 那覇港管理組合

２． 報 告 時 期 令和8年01月

３． 価 格 条 件 施工費は直接工事費であり諸経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）

を含まない。

小湾橋耐震補強工事（R7）②

№ 地区番号 名　　　称 規　　　格 単位 単価（円） 摘　　　要

調査結果報告書

工 事 件 名 ：

16-2 中部② ゼニフロートX　賃料 浮桟橋(2.0m*2.0m*0.6m) 12基 基・月 75,000
賃貸業者置場渡し、置き場戻し
賃貸期間：3か月

16-3 中部② 係留用アイナット　M24 　賃料 SUS304　18個 個・月 3,300
賃貸業者置場渡し、置き場戻し
賃貸期間：3か月

16-4 中部② 係留資材　(買取品)
ロープ：φ20×20.0m（繊維ロープ）×１本
チェーン：φ16×1.0m（メッキ品）×1本
シャックル：SB-20（メッキ品）×２個

式 115,000 工場渡し

16-5 中部②
係留用アンカー　金錨100㎏
相当　賃料

SS400・錆止め塗装　8丁 丁・月 45,000
賃貸業者置場渡し、置き場戻し
賃貸期間：3か月

16-6 中部② 手摺用スタンション　賃料 SS400・亜鉛メッキ　40本 本・月 2,500
賃貸業者置場渡し、置き場戻し
賃貸期間：3か月

16-7 中部② プラ敷板　賃料 PL13　1219×2438　12枚 枚・月 3,400
賃貸業者置場渡し、置き場戻し
賃貸期間：3か月

16-8 中部② プラ敷板　賃料 PL13　910×1820　4枚 枚・月 1,850
賃貸業者置場渡し、置き場戻し
賃貸期間：3か月

17 中部② 台船等・積込輸送費
浮桟橋,係留資材,大分～現場(片
道)

回 2,170,000

18 中部② 台船等据付費 浮桟橋 式 720,800

手間のみ
作業船及び潜水業務に関する費用は含ま
ない
「1型34基、2型12基、係留索・金錨8SET」

19 中部② 台船等撤去費 浮桟橋 式 720,800

手間のみ
作業船及び潜水業務に関する費用は含ま
ない
「1型34基、2型12基、係留索・金錨8SET」



年 12 月 3 日 年 1 月 26 日

2.調査結果

No.

1

9

～ 2026

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 那覇港資材単価費調査業務委託（R7） 2025

事 務 所 名 那覇港管理組合 企画建設部 計画建設課 小湾橋耐震補強工事(R7)②

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

ｺﾝｸﾘｰﾄ充填工 水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 14.34
第  2号代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄｹﾚﾝ工 柱部､水中 m2 144
第  1号代価表

工 事 件 名

調 査 実 施 期 間

（条件）



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､混和剤投入および洗浄費用､潜水用空気圧縮機等の機材損料､雑材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

諸雑費 % 22

*

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 日 2.80
第  2号機械運転単価表

普通作業員 人 5.60

*

特殊作業員 人 2.80 *

土木一般世話役 人 1.40

*

潜水連絡員 人 2.80 *

潜水送気員 人 2.80

潜水世話役 人 1.40 *

潜水士 人 11.20 *

水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ 10 m3 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､ｹﾚﾝ作業に必要な器具(ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ､替え刃等)､潜水用空気圧縮機等の機材損料､雑材料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
して計上する｡

第  2号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填工

諸雑費 % 33

*

空気圧縮機運転 ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5m3/分 日 8.00
第  1号機械運転単価表

潜水連絡員 人 8.00

*

潜水送気員 人 8.00 *

潜水士 人 32.00

潜水世話役 人 8.00 *

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄｹﾚﾝ工

柱部､水中 100 m2 当り

摘　要 諸雑費



（条件）

機械損料 15欄

諸雑費 式 1 端数整理

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90~110m3/h 供用日 1.14

運転手(特殊) 人 1.00

軽油 ℓ 88.00

1 日 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

1.運転歩掛は施工歩掛に含まれている。

第  2号機械運転単価表 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転

諸雑費 式 1 端数整理

空気圧縮機賃料 ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5m3/分 供用日 1.56

軽油 ℓ 37.00

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号機械運転単価表 空気圧縮機運転

ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 5m3/分 1 日 当り

摘　要 諸雑費



様式第２号 

資材単価の見積り採用単価に係る資材価格一覧表 

 発注機関名：那覇港管理組合 

 徴収時期 ：令和 8 年 1 月 

 

 

地区名 

 

名称 

 

規格 

 

単位 

 

単価 

 

摘要 

 中部② 水中不分離性コンクリート 呼び強度 30N/mm2 

ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 65cm 

m3 83,900  

〃 ホイストレール 鋼材費
 I-250*125*10*19 t 205,000  

〃 ホイストレール 加工費
 I-250*125*10*19 t 200,000  

〃 レール保持材 加工費
 I-200*200*8*12 t 240,000  

〃 架設架台 加工費
 I-100*100*6*8 t 507,000  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


