
様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

護岸･岸壁･物揚場
式 1    

　基礎工
式 1    

基礎捨石工
式 1    

基礎捨石 5～200kg,白石
m3 10,240    

捨石本均し 陸上
m2 33    

捨石本均し 水中潮待
m2 28    

捨石本均し 水中,水深10m未満
m2 713    

捨石荒均し 陸上
m2 35    

捨石荒均し 陸上潮待
m2 39    

捨石荒均し 水中潮待
m2 38    

捨石荒均し 水中,水深10m未満
m2 2,320    

捨石荒均し 水中,水深10～15m未満
m2 362    

　本体工[ﾌﾞﾛｯｸ式
] 式 1    

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付工
式 1    
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様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付 陸海一貫方式,A-2型,23.0t
個 50    

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付 陸海一貫方式,B1-2型,31.2t
個 47    

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付 陸海一貫方式,C1-2型,45.4t
個 23    

本体ﾌﾞﾛｯｸ据付 陸海一貫方式,C2-2型,61.8t
個 20    

　被覆･根固工
式 1    

被覆石工
式 1    

被覆石 200kg内外,白石
m3 272    

被覆均し 陸上
m2 56    

被覆均し 陸上潮待
m2 76    

被覆均し 水中潮待
m2 22    

被覆均し 水中,水深10m未満
m2 392    

被覆均し 水中,水深10～15m未満
m2 36    

　裏込･裏埋工
式 1    

裏込工
式 1    
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工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

裏込材 5～200kg,白石
m3 6,611    

裏込均し 陸上
m2 518    

裏込均し 陸上潮待
m2 341    

裏込均し 水中潮待
m2 134    

裏込均し 水中,水深10m未満
m2 1,144    

直接工事費
式 1    

共通仮設
式 1    

　共通仮設費
式 1    

回航･えい航費
式 1    

回航 起重機船(非航旋回),鋼D250t吊,46浬
回 1    

運搬費
式 1    

建設機械器具等運搬 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,300t吊以下
台 1    

安全費
式 1    

安全対策　 安全監視船
日 105    
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工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

　共通仮設費（率
計上） 式 1    

純工事費
式 1    

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    

消費税額及び地方
消費税額 式 1    

工事費計
式 1    
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