
【参考資料】金抜き設計書

工事名： 新港ふ頭５号上屋屋外照明更新工事(R8)

施工箇所： 新港ふ頭５号上屋

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示す
るものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。



 

工　事　名　称 新港ふ頭５号上屋屋外照明更新工事（R8）

構　造　階　数

延　べ　面　積

工　　事　　費

№ 種目 金額 備考

1 直接工事費

2 共通仮設費

3 現場管理費

4 一般管理費等

工事価格

消費税等相当額

工事費

那覇港管理組合

工　事　費　仕　訳　書



令和８年　５月

  直 接 工 事 費 仕 訳 書 構　　　　造　：

防音対象面積　：

　　　工　事　名　称　：　 新港ふ頭５号上屋屋外照明更新工事(R8)

　　　総　 金　 額　　：

NO 工　事　別 金　額 備　考 NO 工　事　別 金　額 備　考

1 電灯設備工事（新設） 14

2 電灯設備工事（撤去） 15

3 再資源化 16

4 17

5 18

6 19

7 20

8 21

9 22

10 23

11 24

12 25

13 　　　　　合　　計 0



令和８年　５月

　仮 設 工 事 費 仕 訳 書 構　　　　造　：

防音対象面積　：

　　　工　事　名　称　：　 新港ふ頭５号上屋屋外照明更新工事(R8)

　　　総　 金　 額　　：

NO 工　事　別 金　額 備　考 NO 工　事　別 金　額 備　考

1 仮設工事費 14

2 15

3 16

4 17

5 18

6 19

7 20

8 21

9 22

10 23

11 24

12 25

13 　　　　　合　　計 0



P- 1

№ 名　　　   　称 数　量 単位 単　価 金　額

1 電灯設備工事（新設）

イ)配管工事

プルボックス 150*150*100 VE-WP 14 個  複1-1

壁貫通 100～150mm 25φ 14 ヶ所  県(並行)-P234

 イ）の計

ロ)配線工事

ＶＶＲケーブル VVR2.0mm-3C ｺﾛｶﾞｼ 14 ｍ  複1-2

 ロ）の計

ハ)機器取付工事

照明器具 B48.9: LED48.9W 投光器 30 台  複1-5

外灯操作盤 SUS-WP 1 面  複1-6

 ハ）の計

 １．電灯設備工事(新設)の計

内　　  　　訳　　  　　書

規　　　          　格 備　　　考



P- 2

№ 名　　　   　称 数　量 単位 単　価 金　額

2 電灯設備工事（撤去）

イ)機器撤去工事

照明器具取外し(再利用する) B:灯具,ランプ(HF200W),安定器 壁付 11 台  県(営繕)-P294

照明器具撤去 B1:灯具,ランプ(ナシ),安定器 壁付 1 台  県(営繕)-P293

安定器撤去 2 台  県(営繕)-P293

照明器具取外し(再利用する) C:灯具,ランプ(HID400W),安定器 投光器 16 台  県(営繕)-P294

外灯操作盤撤去 1 面  複1-10

 イ）の計

 ２．電灯設備工事(撤去)の計

内　　  　　訳　　  　　書

規　　　          　格 備　　　考



P- 3

№ 名　　　   　称 数　量 単位 単　価 金　額

3 再資源化

金属くず 29 ｋｇ  複1-15

 3．再資源化費の計

内　　  　　訳　　  　　書

規　　　          　格 備　　　考



P- 4

№ 名　　　   　称 数　量 単位 単　価 金　額

1 仮設工事費

イ)高所作業

高所作業車 ﾄﾗｯｸ架台ﾘﾌﾄﾌﾞｰﾑ型：伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｹｯﾄ型(13～14m) 17 日  複1-8

イ）の計

 1．仮設工事費の計

備　　　考

内　　  　　訳　　  　　書

規　　　          　格



1.20

1.20

複合単価 比 較 表 乗 率 乗 率 資 材 費 歩掛リ
No 設定 (低減率) (数量) 総 合 計  掛 率  金 額  掛 率  金 額 頁  数

 プルボックス 建設物価P-602 積算資料P-720 平均値 1.00 1.00 0.02 0.26

 複1-1  150*150*100 VE-WP 0.200  P-636

 ＶＶＲケーブル コロガシ 建設物価P-540 平均値 1.00 1.10 0.03 0.26

 複1-2  VVR2.0mm-3C 0.017  P-638

 複1-3

 複1-4

 照明器具 最安値 1.00 1.00 0.05  投光器18000lm参考 0.26

 複1-5  B48.9: LED48.9W 1.430  P-175

 外灯操作盤 最安値 1.00 1.00 0.02  盤歩掛表参照 0.24

 複1-6  SUS-WP 1.555  P-178

 複1-7

 高所作業車 建設物価P-803 積算資料P-280 平均値 1.00 1.00

 複1-8  伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｹｯﾄ型(13～14m)

 複1-9

 外灯操作盤撤去 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去（400+450+70)*0.0001参照 0.26

 複1-10 0.092  P-219

 複1-11

 金属くず 建設物価P-794 積算物価P-77 平均値 1.00 1.00

 複1-12  H2

 複1-13

 複1-14

 複1-15

 複1-16

 複1-17

 複1-18

 複1-19

 複1-20

 複1-21

 複1-22

材 料 品 目

1

規格寸法 単価設定 付属品

建設物価

積算資料

 雑材料

令和8年5月号

令和8年5月号

 電　 　工=

普 通 作 業 員 
合    計

≪　　　　撤　　　　去　　　　　≫

工事名称： 新港ふ頭５号上屋屋外照明更新工事(R8)

複合単価計算書-
 営繕工事標準単価令和8年4月以降(本島週休2日補正なし)

令和８年　５月
 公共建築工事(営繕部)積算基準令和7年版

 執務並行改修単価令和8年4月以降(本島週休2日補正なし)

物 価 資 料･カ タ ロ グ 等･見 積 書
その他

普通作業員=

電　　 工 


