
様式－４

委  託  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

共通
式 1    

　予防保全計画更
新 式 1    

予防保全計画
式 1    

計画準備
式 1    

資料収集整理 那覇ふ頭、新港ふ頭、浦添ふ頭、泊ふ頭
項目 4    

結果の検討
項目 1    

一般定期点検の再評
価 式 1    

見積

予防保全計画の更新
式 1    

見積

報告書作成
式 1    

事前協議
回 1    

中間報告
回 1    

最終報告
回 1    

直接経費
式 1    

　直接経費
式 1    

那覇港管理組合



様式－４

委  託  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

事務用品費
式 1    

事務用品費
式 1    

電子成果品作成費
式 1    

業務成果品費　
式 1    

直接原価（その他
原価除く） 式 1    

その他原価
式 1    

一般管理費等
式 1    

設計業務価格
式 1    

測量業務
式 1    

　現地調査費
式 1    

港湾施設点検
式 1    

計画準備
式 1    

目視調査(1) 陸上目視
㎡ 70,481    

目視調査(2) 海上目視
㎡ 9,349    

那覇港管理組合



様式－４

委  託  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

現地踏査（予防保全
計画）

陸上７日、海上３日
式 1    

見積

報告書作成
式 1    

事前協議
回 1    

中間報告
回 1    

最終報告
回 1    

照査技術者による報
告　 回 1    

直接経費　　
式 1    

業務成果品　　　
式 1    

直接測量費
式 1    

間接測量費
式 1    

　諸経費
式 1    

測量業務価格
式 1    

那覇港管理組合


