

委 託 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
共通				式	1	
予防保全計画更新				式	1	
	予防保全計画			式	1	
		計画準備		式	1	
		資料収集整理	那覇ふ頭、新港ふ頭、浦添ふ頭、泊ふ頭	項目	4	
		結果の検討		項目	1	
		一般定期点検の再評価		式	1	見積
		予防保全計画の更新		式	1	見積
		報告書作成		式	1	
		事前協議		回	1	
		中間報告		回	1	
		最終報告		回	1	
直接経費				式	1	
直接経費				式	1	

委 託 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	事務用品費			式	1	
		事務用品費		式	1	
	電子成果品作成費			式	1	
		業務成果品費		式	1	
直接原価（その他 原価除く）				式	1	
その他原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
設計業務価格				式	1	
測量業務				式	1	
現地調査費				式	1	
	港湾施設点検			式	1	
		計画準備		式	1	
		目視調査(1)	陸上目視	m ²	70,481	
		目視調査(2)	海上目視	m ²	9,349	

委 託 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		現地踏査（予防保全計画）	陸上 7 日、海上 3 日	式	1	見積
		報告書作成		式	1	
		事前協議		回	1	
		中間報告		回	1	
		最終報告		回	1	
		照査技術者による報告		回	1	
	直接経費			式	1	
		業務成果品		式	1	
直接測量費				式	1	
間接測量費				式	1	
諸経費				式	1	
測量業務価格				式	1	