
様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

道路改良 ヤマハバイク前
式 1    

　道路土工
式 1    

掘削工
式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)
m3 80    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
m3 80    

　構造物撤去工
式 1    

構造物取壊し工
式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下
m 7    

濁水運搬・処分
式 1    

道路付属施設撤去
工 式 1    

車線分離標撤去 施工区分:貼付式,施工規模:10本以上30本未満
本 20    

縁石撤去工
式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤
去

再利用区分:処分
m 174    

街路灯基礎撤去
式 1    

那覇港管理組合



様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

街路灯基礎撤去
m3 1.2  

運搬処理工
式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
m3 17    

Co殻処分
t 40    

　 道路付属物工 
式 1    

道路付属物
式 1    

 中央分離帯端部
箇所 1    

舗装
式 1    

　舗装工
式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
式 1    

下層路盤(車道･路肩
部)

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:400mm
m2 105    

上層路盤(車道･路肩
部)

路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40,仕上り厚:200mm
m2 105    

基層(車道･路肩部) 材料種類:改質As 粗粒II型(20)DS5000,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層
当り平均仕上り厚50mm以下) m2 105    

中間層(車道･路肩部
)

材料種類:改質As 粗粒II型(20)DS5000,舗装厚:0mm,平均幅員:1.4m未満(1層
当り平均仕上り厚50mm以下) m2 105    

那覇港管理組合



様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

表層(車道･路肩部) 材料種類:改質As 密粒II型(20)DS3000,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層
当り平均仕上り厚50mm以下) m2 105    

切削オーバーレイ
式 1    

切削オーバーレイ
m2 450    

As殻運搬
m3 45    

As殻処分費
t 105    

　区画線工
式 1    

区画線工
式 1    

実線(t=15cm) 溶融式　白
m 94    

矢印(t=15cm換算) 溶融式　白
m 90    

実線(t=45cm) 溶融式　白
m 4    

　道路付属施設工
式 1    

道路付属物工
式 1    

道路鋲 道路鋲規格:両面反射　特殊レンズ,施工区分:大型鋲,施工規模:30個以上
個 43    

　仮設工
式 1    

那覇港管理組合



様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

交通管理工
式 1    

交通誘導警備員
人日 12    

直接工事費
式 1    

共通仮設
式 1    

　共通仮設費（率
計上） 式 1    

純工事費
式 1    

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    

消費税額及び地方
消費税額 式 1    

工事費計
式 1    

道路改良 サンノリー前
式 1    

　道路土工
式 1    

那覇港管理組合



様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

掘削工
式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)
m3 60    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
m3 60    

　構造物撤去工
式 1    

構造物取壊し工
式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下
m 7    

濁水運搬
m3 0.02 

縁石撤去工
式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤
去

再利用区分:処分
m 124    

街路灯基礎撤去
式 1    

街路灯基礎撤去
m3 0.6  

運搬処理工
式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
m3 12    

Co殻処分
t 28    

那覇港管理組合



様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

　 道路付属物工 
式 1    

 道路付属物 
式 1    

 中央分離帯端部
式 1    

舗装
式 1    

　舗装工
式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
式 1    

下層路盤(車道･路肩
部)

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:400mm
m2 90    

上層路盤(車道･路肩
部)

路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40,仕上り厚:200mm
m2 90    

基層(車道･路肩部) 材料種類:改質As 粗粒II型(20)DS5000,舗装厚:0mm,平均幅員:1.4m未満(1層
当り平均仕上り厚50mm以下) m2 90    

中間層(車道･路肩部
)

材料種類:改質As 粗粒II型(20)DS5000,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層
当り平均仕上り厚50mm以下) m2 90    

表層(車道･路肩部) 材料種類:改質As 密粒II型(20)DS3000,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層
当り平均仕上り厚50mm以下) m2 90    

切削オーバーレイ
式 1    

切削オーバーレイ
㎡ 300    

As殻運搬
m3 35    

那覇港管理組合



様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

As殻処分費
ｔ 82    

　区画線工
式 1    

区画線工
式 1    

実線(t=15cm)
m 124    

破線(t=15cm)
m 66    

実線(t=45cm)
m 46    

破線(t=45cm)
m 1    

矢印(t=15cm換算)
m 108    

区画線消去 施工方法区分:削取り式
m 74    

　道路付属施設工
式 1    

道路付属物工
式 1    

道路鋲 道路鋲規格:両面反射　特殊レンズ,施工区分:大型鋲,施工規模:30個以上
個 30    

　仮設工
式 1    

交通管理工
式 1    

那覇港管理組合



様式－４

工  事  数  量  総  括  表 沖　縄　県

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

交通誘導警備員
人日 12    

直接工事費
式 1    

共通仮設
式 1    

　共通仮設費（率
計上） 式 1    

純工事費
式 1    

　現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

　一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    

消費税額及び地方
消費税額 式 1    

工事費計
式 1    

那覇港管理組合


